1. Objednatel:

SMLOUVA O DIiLO

[\ 1) (1 OO

nazev: Obec Kostelec u HoleSova

sidlo (adresa): Kostelec u HoleSova 58, 768 43 Kostelec u HoleSova
IC: 00287342

DIC: CZ00287342

osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich

RNDr. Marcela Pospisilikova, starostka obce

osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych

RNDr. Marcela Pospisilikova, starostka obce
tel.: 724 184 620, e-mail: obeckuh@volny.cz

bankovni spojeni:

94-8316691/0710

dale jen ,,objednatel* na strané jedné

2. Zhotovitel:
nazev: SISKO spol. s r.o.
sidlo (adresa): Velka Dlazka 527/6, 750 02 Pterov
IC: 47155558
DIC: CZ47155558

osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich

Ing. Antonin Bagar

osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Ing. Antonin Bagar
tel.: 602 525 840, e-mail: bagar@sisko.cz

bankovni spojeni: 14404-831/0100
déle jen ,,zhotovitel* na stran¢ druhé

Smluvni strany uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku, podle ustanoveni § 2586 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpisi, tuto

smlouvu o dilo
(déle jen ,,smlouva®):

l. PFfedmét smlouvy

1. Piedmétem smlouvy o dilo je provedeni dila — stavby s ndzvem: ,,ZlepSeni nakladani
s odpady v obci Kostelec u HoleSova — stavebni prace®, ktera byla zadavana v ramci
vybérového fizeni, do kterého zhotovitel podal nabidku. Pfedmét a rozsah plnéni dila je
samostatné specifikovan v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Josef Bartos§ v
unoru 2019 (dale také ,projektovd dokumentace®), jez byla piilohou zadéavaci
dokumentace a s niz se zhotovitel fadné seznamil a zavazuje se podle této projektové
dokumentace postupovat a rovnéz v zadavaci dokumentaci zpracované spolecnosti
ALNIO Group s.r.o., (dale také ,,zadavaci dokumentace), S niz se zhotovitel taktéz fadné
seznamil a zavazuje se podle této zadavaci dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabidka
podana zhotovitelem do vybérového fizeni povinnosti zhotovitele nad ramec upraveny
v této smlouve, je zhotovitel povinen splnit i veskeré povinnosti, ke kterym se zavazal
Vv ramci podané nabidky a musi se fidit podminkami dota¢niho organu — Statniho fondu

1/20



zivotniho prosttedi CR, spojenymi s dotaéni politikou tykajici se této zakazky. Zhotovitel
prohlasuje, ze se pied uzavienim této smlouvy s dota¢nimi pravidly seznamil.

Vyse specifikovany predmét smlouvy o dilo mize byt dale oznacovan samostatné pouze
jako ,,dilo*.

Druh a mnozstvi praci a dodavek jsou dany zhotovitelem ocenénym polozkovym
rozpoctem, ktery je piilohou této smlouvy o dilo jako nabidkovy rozpocet dila. Zhotovitel
svym podpisem stvrzuje, Ze tento polozkovy rozpocet je identicky s polozkovym
rozpoctem, ktery piedlozil ve své nabidce v ramci vybérového fizeni na tuto zakazku,
pricemz za ptipadné dasledky plynouci pro objednatele z nedodrzeni tohoto ustanoveni
odpovida v celém rozsahu zhotovitel, a to v¢etné nahrady ptipadné korekce dotace ¢i
sankce udélené objednateli.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych materidli nezbytnych pro tadné dokonceni dila, déle
provedeni vSech Cc¢innosti souvisejicich s realizaci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napt. geodetické zaméteni, vytyCeni hranic, zafizeni staveniste,
bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celého dila.

Dilo dle smlouvy ¢i objednavky zahrnuje vSechny prace, souvisejici ¢innosti a dodavky
nezbytné k fadnému provedeni dila v souladu se smlouvou a veSkerymi podklady, které
byly za ucelem realizace dila zhotoviteli predany. V celkové cené dila jsou zahrnuty
veskeré povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to bez ohledu na skutecnost, ze je
zhotovitel neuvedl do polozkového rozpoctu. Zhotovitel je povinen provést také veskeré
prace a dodavky, které jsou nutné¢ k fddnému dokonceni dila a splnéni ostatnich
povinnosti dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutecnost, ze ptipadné nevyplyvaji z této
smlouvy, projektové a zadavaci dokumentace a z polozkového rozpoctu, pficemz i tyto
prace jsou jiz zahrnuty do celkové ceny dila. Soucasti predmétu plnéni smlouvy jsou také
nasledujici ¢innosti:

zabezpeceni vytyCeni vesSkerych inzenyrskych siti a nésledné zabezpeceni jejich
zpétného protokolarniho predani jejich spraveim,

— detailni domé&feni rozmé&ra potiebnych pro spravné objedndni vyrobki pro stavbu,

— zpracovani vyty¢ovaciho schémata stavenis$té¢ s vytycenim smérovych a vysSkovych
bodu, vybudovani zafizeni stavenisté stavby vcetné nakladd na jeho ptipravu, vyfezani
a likvidace dievin, zfizeni staveniStnich ptipojek energie, dale v€etné nékladl na jeho
odstranéni,

— provedeni vSech nezbytnych priizkumt nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

— zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni,

— veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku, nepftetrzita ostraha dila a stavenis§té, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany
zivotniho prostiedi,

— ochrana prostoru stavenisté a souvisejicich mist, pfed neptiznivymi vlivy provadéni

dila, zejména pted hlukem a prachem,

— prubézné udrzovani poradku na stavenisti, uklid stavenisté, odvoz a ulozeni odpadu
z ¢innosti zhotovitele na skladku, v¢. provedeni uhrady poplatku za uskladnéni, a to
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zékont, v platném znéni,
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— zabezpeCeni podminek stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury,
zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné thrady
vymétenych poplatkli a ndjemného,

— uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu (napi. komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

— dodéni vSech dokumentl nutnych k pfejimacimu fizeni,
—  pojisténi stavby a osob,

— vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani v souladu s projektovou i zadavaci dokumentaci,

—  zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN, & harmonizovanych
technickych norem (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné
pofizeni protokoli o pribéhu zkousSek), predani protokolii o provedeni zkousek
objednateli,

— zajisténi atestl a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkti ke kolaudaci (i
prohlaseni o shod¢ dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zmén€ a doplnéni nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjSich ptedpist) a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s ptipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad,
predani atestt a dokladt v ceském jazyce,

— provedeni individudlniho i komplexniho vyzkouSeni vSech prvka dila tvoficich
pfedmét plnéni vE€. stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouseni
provadét, vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni, vyhotoveni protokolu o komplexnim
vyzkouSeni a jeho pfedani objednatel,

— provedeni zaSkoleni obsluhy objednatele (provozovatele) u vSech c¢asti dila, které
zaSkoleni obsluh vyzaduji, a vyhotoveni protokolu v jazyce ¢eském, predani navodu k
obsluze, navodu na provoz a tdrzbu a dokumentace udrzby objednateli,

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami CSN (strany
sjednavaji zavaznost norem CSN pro zhotovitele), dle obecné zavaznych a doporuéenych
predpisti a metodik, piedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) a dal§imi
souvisejicimi pfedpisy.

Objednatel se zavazuje za fadn¢ a v¢as dokoncené a piedané dilo zhotoviteli uhradit cenu
dila za podminek dale ve smlouvé sjednanych.

Projektovd dokumentace byla zpracovana na objednavku objednatele, ktery odpovida za
jeji spravnost a uplnost, zddné ujednani této smlouvy nebude vykladano tak, Ze prenasi
tuto odpovédnost na zhotovitele a Ze jsou v cené dila zahrnuty vady dokumentace. Tim
neni dot¢ena zdkonna upozoriiovaci povinnost zhotovitele ohledné¢ nevhodnych véci a
pokynil piedanych mu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, Zze mu ptfed podpisem této smlouvy byla ptedana projektova
dokumentace, sniz se odborné seznamil a také, ze dilo lze na zakladé projektové
dokumentace provést tak, aby slouzilo svému tcelu a spliovalo vSsechny pozadavky na
néj kladené a oc¢ekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, na zdkladé n€hoz zpracoval cenovou nabidku a prohlaSuje, Ze
rovnéZz na jeho zaklad¢ lze dilo provést tak, aby slouzilo svému ucelu a spliovalo
vSechny poZadavky na né kladené a ocekavané. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném
rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
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10.

11.

kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel téz prohlasuje, ze se
podrobné seznamil s mistem plnéni a ze mu nejsou zndmy zadné skutecnosti, které by
plynulému provadéni dila a jeho dokonéeni a pfedani ve sjednaném terminu branily.

Objednatel je opravnén povétit vykonem cCinnosti technicky dozor investora, ktery bude
dohliZet nad plnénim smlouvy zhotovitelem. Technicky dozor je opravnén za objednatele
vykonavat bézné ¢innosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli
pii tfeSeni technickych otazek, dévat zhotoviteli pokyny a piikazy vztahujici se k
provadéni dila, dozirat na jakostni a mmnozstevni soulad dila, provadét zapisy do
stavebniho deniku, odmitnout vadnou ¢i neopravnénou praci ¢i dodavku) neni vsak
opravnén zménit smluvni ujednéni, rozsah a kvalitu dila, cenu dila ani smluvni terminy
plnéni. Technicky dozor investora taktéz neni oprdvnén zhotovitele zprostit plnéni
jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ani jakkoliv omezit prava objednatele.
Zhotovitel je povinen s technickym dozorem investora pln¢ spolupracovat, umoznit mu
plny piistup na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost, kterou si vyzada.
Ptitomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za fadné a
v€asné provadeni dila a plnéni vSech povinnosti dle smlouvy.

Zhotovitel je taktéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta, plny pfistup
na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost, kterou si vyzada.

I1. Misto pInéni - stavenisté

Mistem plnéni se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila, tedy prostory (plochy) urcené
ve schvélené projektové dokumentaci pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije pro
realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté. Misto plnéni je také oznacovano jako
stavenisté. Je-li to potiebné, objednatel urci zhotoviteli ptistupové cesty k mistu plnéni.

Mistem plnéni Jednd se o Sest lokalit s umisténim pfestfeSenych ploch pro umisténi
kontejnert na tfidény odpad, vse v k.i. Kostelec u HoleSova:

- Lokalita Karlovice na parcele ¢. 628/1;

- Lokalita Myslivna na parcelach ¢. 579/1 a 579/2;
- Lokalita Loucky na parcelach €. 801 a 162/5;

- Lokalita U 8koly na parcelach ¢. 736/8 a 131;

- Lokalita U mlékarny na parcele ¢. 254/1;

- Lokalita U domu sluzeb na parcele ¢. 107/4.

Mistem ptedani dila bude dle pokynu objednatele bud’ sidlo objednatele, nebo misto
plnéni.

Zhotovitel bude k pfevzeti mista plnéni (stavenisté) objednatelem pisemné vyzvan.
Zhotovitel je povinen pfevzit misto plnéni do 7 dnit od doruceni pisemného pokynu
k prevzeti mista plnéni zhotoviteli. Pfedani a pfevzeti mista plnéni bude stvrzeno
pisemnym protokolem.

Ptreddnim mista plnéni pfechazi na zhotovitele nebezpeci vzniku Skody na misté plnéni,
jeho zafizeni a provadéném dile. Zhotovitel je povinen pievzaté misto plnéni piipravit
k zahajeni praci a oddélit od okolnich prostor a po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen piistup neopravnénych osob z a do prostor staveniste.
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10.

11.

12.

Pti zabezpecovani staveni$té a zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen dodrzovat zésady
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) na stavenisti, plan BOZP, pokud byl
vypracovan, dale pozadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebniho
povoleni (bylo-li vydano).

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odbér pfislusnych medii a plnit podminky
odbérovych smluv. Energie a média hradi zhotovitel na vlastni naklady, v ptipad¢, Ze po
dohod¢ s objednatelem vyuzije piipojek objednatele, je objednatel opravnén mu
spotfebované energie preuctovat. Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré prace a
dodavky potiebné k zajisténi odbéru medii v souvislosti se zhotovovanim dila. Odvod
srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochédzelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkc¢nosti stavenisté nebo okolnich ploch.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$t¢ pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy a pii uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani. Zhotovitel je povinen
prubézné ze staveniSté odstrafiovat vSechny druhy odpadi, stavebni suti a nepotifebného
materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti
nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi piedpisy umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatfeni
véetné dodrzovani pravidel pozarni ochrany staveni§t€¢ i zhotovované stavby, a to
Vv rozsahu a zptsobem stanovenym ptislusnymi pravnimi piedpisy.

Zatizeni staveni$t¢ zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

K odstranéni zatfizeni stavenis§t¢ a jeho vyklizeni musi dojit nejpozdéji pfi piedani dila
objednateli. V piipad¢ dohody mezi stranami mize zhotovitel misto plnéni vyklidit az po
predani dila objednateli v objednatelem dodate¢né stanoveném terminu.

Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenisté zajistit podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a pfipadného koordinatora
BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu, zejména jim umoznit pfistup na misto plnéni, uZivani
socialniho zafizeni a prostoru pro vykon jejich ¢innosti.

I11. Terminy plnéni

Termin zahdjeni zhotovovani dila: Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile v misté
plnéni do 5 dnii od pfevzeti mista plnéni, ke kterému byl zhotovitel vyzvan pisemnym
pokynem dle ¢l. II., odst. 4 této smlouvy.

Termin dokonceni stavebnich praci: do 90 dnii od doruceni pisemného pokynu k pievzeti
mista plnéni.

K uvedenému terminu dokonceni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit skonceni
provadéni vSech stavebnich praci v misté plnéni a zah4jit pfejimaci fizeni.

Termin pfedani dila bez vad a nedod¢lkt: do 105 dni od doruceni pisemného pokynu
k pfevzeti mista plnéni.

Kuvedenému terminu piedani dila bez vad a nedodélkl je zhotovitel povinen zajistit
pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélki, splnéni vSech povinnosti dle smlouvy,
vyklizeni mista plnéni a protokolarni ptedani kompletniho a bezvadného dila objednateli.
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11.

Provadeéni dila se uskutecnuje dle harmonogramu praci a pokynti objednatele. Zhotovitel
se zavazuje dokonCit prace na jednotlivych castech dila v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli ke schvéleni bez zbytecného odkladu. Odsouhlaseny harmonogram
praci pfeda zhotovitel objednateli pfi preddni a pfevzeti mista plnéni. Harmonogram
zaCind terminem piedani a pfevzeti prostoru stavenist¢ a konc¢i terminem pfedéani a
prevzeti dila bez vad a nedodé€lkii. Harmonogram musi byt zpracovan do podrobnosti
umoznujici fadné zhotoveni stavby s vyznacenim konkrétnich dil¢ich termina (uzlovych
bodi).

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost objednatele piedlozit popis
technologickych postupii a technickych metod, kterych hodla uzit pii provadéni dila, a to
vzdy pted zahajenim piislusnych praci dle harmonogramu.

Objednatel ma pravo urcovat Casoprostorovy sled provadénych praci, zhotovitel je
povinen pokyny objednatele respektovat. Pfipadné nutné zmény postupu praci na dile ze
strany zhotovitele jsou mozné pouze po vCasném pisemném ozndmeni objednateli a
odsouhlaseni ze strany objednatele. Zmény harmonogramu a terminti mohou byt
realizovany az po dohod¢ a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele a neopraviiuji
zhotovitele ke zmén¢ jednotkovych cen a ani jinych smluvnich ujednéni.

V piipad¢, ze bude v pribchu provadéni dila zjisténo, Ze jsou nebo mohou byt ohrozeny
terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén stanovit
zhotoviteli povinnost posilit personalné tym zhotovujici dilo a prodlouzit provozni dobu,
tj. dobu provadéni praci, v¢. nafizeni prace o sobotach, nedé€lich a svatcich nebo v
prodlouzenych sménach tak, aby byl Casovy harmonogram praci a smluvni terminy
plnéni dodrzeny, a to bez naroku zhotovitele na thradu jakychkoliv zvySenych nékladii ze
strany objednatele. Timto neni dotena odpovédnost zhotovitele za tadné a vcasné
provadéni dila, a to véetné sankci sjednanych ve smlouvé.

Ve sjednanych a harmonogramem stanovenych terminech pro zahdjeni, provadéni a
predani dila je zohlednéno téz riziko klimaticky neptiznivych podminek. Zhotovitel
garantuje, Zze je schopen smluvni terminy dodrzet 1 pif1 klimaticky nepfiznivych
podminkach a ma stanoveny dostate¢né Casové rezervy.

Zhotovitel odpovidda za dodrZzeni dohodnutych dil¢ich terminGi vyplyvajicich
Z harmonogramu, jakoZ 1 za dodrZeni konecného terminu provedeni dila. Pokud se
zhotovitel dostane s dilem do prodleni a nedodrzi stanovené terminy, odpovida zhotovitel
za veskerou objednateli zptisobenou Skodu a objednatel je opravnén pozadovat smluvni
pokutu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na fadném a vCasném piedani dila objednateli a splnéni
vSech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je vdzano poskytnuti dotace objednateli.
Zhotovitel byl pted podpisem této smlouvy seznamen s dota¢nimi podminkami a je mu
znamo, Ze v piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele milize byt ohrozeno poskytnuti
ptiznané dotace. Nebude-li objednateli ptiznana dotace z divodi na strané zhotovitele
poskytnuta, ptipad¢ bude-li kracena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné
vysi uslou ¢astku dotace.

Pfed sjednanym terminem je zhotovitel opravnén ptedat plnéni jen se souhlasem
objednatele.
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IV. Cena

Celkova cena za splnéni pifedmétu smlouvy se sjednava na ¢astku 863 586,- K¢ bez DPH,
pficemz:

cena véetné DPH c¢ini 1 044 940,- K¢,

sazba DPH ¢ini 21 %,
vySe DPH ¢ini 181 353,- K¢.

Zhotovitel je platcem DPH.

Veskeré uplaty jsou sjednany na zakladé polozkového rozpoctu piedlozeného
zhotovitelem v jeho nabidce v ramci vybérového fizeni na tuto zakazku. Zhotovitel
garantuje uplnost, nepiekrocCitelnost a zavaznost celkové ceny, rozpoctu a vsech jeho
dilc¢ich polozek. Pfipadné odchylky, vynechdni, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpoctu nemaji v zadném piipad¢ vliv na smluvni cenu za dilo, ani na
rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich
stran v této smlouve. Polozkovy rozpocet je prilohou této smlouvy.

Ptislusnd sazba dané¢ z pfidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych ptedpist
Vv dobé¢ zdanitelného plnéni pro ureny druh ¢innosti.

Cena je sjedndna jako cena nejvySe pfipustnd a zahrnuje vesSkeré ndklady nutné
k realizaci predmétu dila a splnéni vSech ostatnich povinnosti dle této smlouvy, v¢.
dopravy, montaze, materialu, inflacnich vlivl, Groki, cla, ndvodl k obsluze a veSkeré
dalsi dokumentace, v¢etné¢ vedlejsich nékladii spojenych s umisténim stavby, zafizenim
staveni$té a také ostatni nédklady souvisejici s plnénim podminek této smlouvy a zadévaci
dokumentace. Zhotovitel zarucuje, ze pied uzavienim smlouvy provedl v§echna ocenéni,
meéteni, kalkulace a/nebo odhady kazdého a vSech mnozstvi, jednotek a/nebo prvkd,
zahrnutych do predmétu plnéni. V cenach dodavek a vykond jsou zahrnuty veskeré
néaklady, které jsou nutné k jejich fddnému a v€asnému provedeni. Sjednana cena a ceny
Vv polozkovém rozpoCtu jsou platné po celou dobu provadéni dila az do fadného
provedeni dila, jeho pfedani objednateli a fadného splnéni vSech povinnosti zhotovitele
dle této smlouvy, pfiCemz sjednana cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na
provedeni dila a splnéni vSech povinnosti dle této smlouvy vcetné ndkladii vzniklych
v souvislosti s plnénim pokynti objednatele a obsahuje i piipadné zvySené naklady
spojené S vyvojem cen vstupnich komodit.

V ptipad¢, ze zhotovitel nedoda €ast sjednaného dila, ptipadné pouzije pii plnéni této
smlouvy jiny material ¢i véci, bude cena o tuto ¢ast ponizena. Jakékoliv zména dila vSak

podléhd oboustrannému odsouhlaseni stran ve form¢ pisemného dodatku, bez které¢ho se
nedodani ¢asti dila ¢i zdména materialti povazuje za vadu ¢i nedod¢lek.
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V. Platebni podminky

1. Fakturace bude probihat formou dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem na zaklad¢
fadné provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci. Pravo vystavit dil¢i fakturu
vzniké az po pisemném potvrzeni soupisu praci objednatelem, respektive jeho poveéifenym
zastupcem. Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s polozkovym rozpoctem.

2. Pisemné potvrzeni soupisu praci nenahrazuje piedavaci protokol a objednatel jim
nedeklaruje svoji vili pfevzit dilo ani nepotvrzuje Uplnost a bezvadnost provedenych
praci a dodavek. Podpis jednotlivych soupisii praci ohledné piislusnych ¢asti dila
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolarn¢ predat zhotovené dilo jako celek
objednateli. Dilo se povazuje za ptedané zhotoviteli aZ po podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila jako celku bez vad a nedod¢€lki, nikoliv na zaklad¢é podpisu jednotlivych
soupist praci.

3. Dil¢i fakturace bude probihat 1 x mésicné. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
V kalendainim mésici. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli k odsouhlaseni soupis
provedenych praci v kalendainim mésici do 3 pracovnich dni od skonceni daného
kalendarniho mésice.

4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pifi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu a které objednatel pisemné potvrdil v soupisu praci. Pokud bude
faktura — danovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem nebo
jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu
odmitnout a pozadovat jeji opravu vcetné¢ opravy fakturované castky. Nova lhita
splatnosti v pivodni délce pocina bézet az od doruCeni opravené a bezvadné faktury
objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici
neodsouhlasené prace a dodavky uplatnovat zadné majetkové sankce.

5. Soulasti zaslané faktury bude odsouhlaseny soupis praci, ktery musi byt potvrzen
opravnénym zastupcem objednatele. Bez tohoto soupisu praci je faktura neuplnd a neni
zpisobila k proplaceni.

6. Splatnost faktur je 30 kalendainich dnii od data doruceni faktury objednateli.

7. Veskeré platby budou probihat v korundch ceskych na cesky bankovni ucet zhotovitele.
Bude-1i zhotovitel pozadovat platbu v cizi mén¢, nebo na cizozemsky bankovni Gcet, neni
mu objednatel povinen vyhovét, v pfipad€, Ze mu vSak vyhovi, jdou veskeré poplatky
S tim spojené k tizi zhotovitele.

8. Kazda faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat nélezitosti, stanovené platnymi
pravnimi predpisy a dale naleZitosti vyplyvajici z rezimu spolufinancovani projektu
z prosttedkt Operacniho programu Zivotni prostiedi, tzn. konkrétné bude obsahovat také
tento text:

Piedmét fakturace je soucdsti projektu spolufinancovaného z Operacniho programu
Zivotni prostiedi, projekt s nazvem: ,ZlepSeni nakladani s odpady v obci Kostelec
u HoleSova*“, registracni Cislo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007561.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyaétovana cena,
je objednatel opravnén fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury do 3 dnd od vraceni ptuvodni
faktury k opravé. Nova lhita splatnosti v pivodni délce pocina bézet az od doruceni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel neni oprdvnén na takto odmitnutou
fakturu uplatnovat zadné majetkové sankce.

Nevraceni faktury ve lhité splatnosti ani jeji proplaceni neznamena uznani jeji spravnosti
a opravnénosti.

Zavazek k uhradé ceny je splnén okamzikem odepsani piislusné castky zuctu
objednatele. Objednatel neni v prodleni se zaplacenim faktury, pokud nejpozdéji v
posledni den splatnosti faktury byla ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postupovat
zadné pohledavky vzniklé z plnéni této smlouvy nebo v souvislosti s ni.

Pouze po piedchozim pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své
pohledavky vuéi pohledavkam objednatele, ¢i pouzit pohledavky vici objednateli jako
zastavu pro zajisténi svych dluht vici treti osobe¢.

V ptipadé neproplaceni bezvadné faktury do terminu splatnosti je zhotovitel opravnén
uctovat smluvni urok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni strany vylucuji pouziti ust. § 2611 obcanského zakoniku, jakékoliv pozadavky
zhotovitele na platby, které neodpovidaji ujednanim této smlouvy, nejsou ptipustné.

V1. Prava a povinnosti stran v souvislosti s provadénim dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na svilj ndklad a na své nebezpeCi a postupovat
pii provadéni dila samostatng, pfi¢emz je vazan pokyny objednatele, které se zavazuje
splnit. Dilo musi byt provedeno fadné a v¢as. Véci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila
je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatti
objednatel.

Smluvni strany se zavazuji poskytovat si navzdjem veSkerou nezbytnou soucinnost
v souvislosti s plnénim predmétu této smlouvy.

Stanovi-li tak pravni piedpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinatora BOZP na
stavenisti. Zhotovitel je povinen s koordinatorem BOZP pln¢ spolupracovat, umoznit mu
vykon jeho €innosti, plny pfistup na misto plnéni a poskytovat mu veSkerou soucinnost,
kterou si vyzada.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost pokynl a véci
danych mu objednatelem k provedeni dila, a to okamzité po obdrzeni téchto nevhodnych
pokynt ¢i véci. Smluvni strany vylucuji pouziti ust. § 2595 ob¢anského zakoniku.

Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi vV misté plnéni, jakoZ 1 pozarni ochrany je plné
veci a povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své pracovniky
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrang. Zhotovitel je rovnéz
povinen pribézné znalosti svych pracovnikll o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané¢ obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za
bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrZuji na staveniSti a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami a ochrannymi
pomtickami na ochranu osob pied riziky vyplyvajicimi z provozu. Zhotovitel je povinen
provadét v pribéhu zhotovovani dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti
prace a pozarni ochranou na stavenisti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektii sousedicich se staveniStém a
postupovat tak, aby bylo piedejito jejich poskozeni.

Zavazky zhotovitele zahrnuji zajisténi v§ech materialii, poskytnuti uzivacich a licen¢nich
prav nezbytnych pro dosazeni kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajisténi plynulého,
spolehlivého a bezpe¢ného provozu dila.

Jakékoliv pozadavky zhotovitele na dodate¢né platby nebo na prodlouzeni termind plnéni
z duvodi jakékoliv nespravné interpretace nebo nespravného porozuméni tykajici se
mista plnéni, informaci, idaji a jinych dokumentti nejsou piipustné.

Veskeré vyrobky a materialy pouzité zhotovitelem v ramci realizace dila musi byt nové a
nepouzité a musi se jednat o material a vyrobky, které odpovidaji pozadavkim a
parametrim vyplyvajicim z prisluSnych pravnich predpisti (napf. na jakost, mnozstvi,
miru, vahu), jsou bez vad a odpovidaji zavaznym technickym, hygienickym a
bezpecnostnim normam a pravnim predpistm.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zptsob provadéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel je
zcela zodpoveédny za pracovniky provadéjici prace na dile.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni odpovédnost a naklady nasazeni pracovnich sil v
dostate¢ném poctu.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zpisob docasného uskladnéni materiald a zafizeni tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel nepiebira zadnou odpovédnost
za ptipadné ztraty ¢i poskozeni materiall a zafizeni zhotovitele.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prub&hu provadéni dila kontrolovat jeho kvalitu a
dodrzovani povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, piislusnych pravnich a
technickych ptedpistu. Povéfeny zastupce objednatele je opravnén dat pracovnikim
zhotovitele pokyn pterusit realizaci dila, je-1i ohrozena bezpecnost, majetek ¢i Zivot nebo
zdravi. Pfitomnost povéfeného zastupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za fadny prubé¢h realizace dila a za vady praci a/nebo dodavek. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, ¢i jinak porusuje své povinnosti
z této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem ¢i aby fadné plnil své
ostatni povinnost. Jestlize tak zhotovitel neu¢ini ani ve lhité¢ mu k tomu poskytnuté, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud vramci provadéni praci dochazi k zakryvani casti dila, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti a k udéleni souhlasu k pokracovani praci. Vyzvu
ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen provést nejméné v predstihu tii
pracovnich dnt pied zamyslenym terminem kontroly. Jestlize na prokazatelnou vyzvu
objednatel nereaguje a kontroly se nezlicastni, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokracovat a predmétnou ¢ast dila zakryt. Bude-li nasledné objednatel Zadat zhotovitele o
jeji dodateéné odkryti za ucelem provedeni kontroly, bude toto provedeno na naklady
objednatele, coz neplati v piipadé, ze objednatel takovou dodate¢nou kontrolou zjisti
vady v odkryté casti dila - v takovém pfipadé¢ nese veSkeré ndklady spojené s
dodate¢nym odkrytim dila a odstranénim zjisténych vad zhotovitel. Bude-li provedeno
zakryti ¢asti dila bez splnéni podminek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést
jejich dodate¢né odkryti za ucelem provedeni kontroly zcela na své naklady.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2627 odst. 1 a 2 obcanského
zakoniku. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky tykajici se mista plnéni a
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplisobem, ozndmi to bez zbyte¢ného odkladu

10/20



16.

17.
18.

19.

pisemné objednateli a navrhne zménu dila. Objednatel do 7 dnti ode dne oznameni o
nemoznosti dilo provést dohodnutym zptsobem sd¢li zhotoviteli zpisob, jakym si pieje
dilo provést, pti¢emz zhotovitel je timto sdélenim vazan.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila bude objednatel organizovat kontrolni dny, a
to nasledovné:

a. Kontrolni dny budou organizovany v pravidelnych terminech, obvykle 1x tydné¢.
O priabéhu kontrolniho dne sepiSe zhotovitel vzdy zapis.

b. Objednatel je opravnén v ramci kontrolniho dne stanovit terminy nebo lhity pro
odstranéni poruseni povinnosti, které jsou pro zhotovitele zavazné.

c. O provedené kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty, provede
objednatel do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich, pokud
byly pii této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych casti dila
objednatel neprovedl.

d. Zhotovitel provadi bezuplatné pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukei.
Tuto fotodokumentaci je objednatel opravnén pozadovat pii piedani a pievzeti dila.
Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé fotografie
musi obsahovat potadové ¢islo fotografie a tidaje o Casu, datu a misté potizeni.

Zhotovitel je povinen se vSech kontrolnich dnii ti¢astnit.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi
stavebniho zdkona a provadéci vyhlasky. Vedeni a uloZeni stavebniho deniku se fidi
témito pravidly:

a. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamii. Vesker¢
okolnosti rozhodné pro provadéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b. Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam objednatele, piipadné jinym
0sobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

C. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisi je
zhotovitel povinen piedat objednateli pii pfedani a pfevzeti dila. Prvni kopii obdrzi
osoba vykonavajici funkei technického dozoru investora a druhd kopie je urcena pro
potieby zhotovitele. Kopie zapisti uréenych pro technicky dozor investora je zhotovitel
povinen predavat pravidelng.

d. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel,
musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode
dne, kdy byl tento zapis do stavebniho deniku proveden, jinak se mé za to, ze
S obsahem tohoto zdpisu souhlasi.

e. Zapisy ve stavebnim deniku mohou slouzit pouze jako podklad pro jednani o
pfipadnych zménach této smlouvy. Samotnym zapisem ve stavebnim deniku
nedochazi ke zméné smluvnich podminek, zejména neslouzi ke zméné rozsahu a
kvality dila, ceny dila ani smluvnich terminti plnéni.

Objednatel ma pravo kdykoliv pozadovat na zhotoviteli do¢asné zastaveni vSech ¢innosti
souvisejicich s realizaci dila. Oznami-li svlij pozadavek pisemné zhotoviteli, je tento
povinen pozadavek, od data, kdy mu byl dorucen, uposlechnout a zabezpecit
rozpracovany predmét plnéni pred vznikem jakékoliv Skody na véci. Objednateli rovnéz
pisemnou formou ozndmi zhotoviteli, ze ma pokracovat v plnéni zdvazku. Naklady
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

zhotovitele v souvislosti s pozastavenim plnéni jsou jiz zohlednény v cené a zhotovitel
proto nema v souvislosti s pozastavenim pInéni narok na thradu jakychkoliv kompenzaci.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby neobtézovalo tfeti osoby a okolni
prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad miru
pfiméfenou pomérim. Hluéné a prasné cinnosti budou vykonavany v Casech
dohodnutych s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dob¢ jeho pouziti zndmo, ze je nebo muze byt Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen provést okamzit¢ napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen si pfi provadéni dila pocinat tak a ucinit takova opatieni, aby
nedochazelo ke vzniku Skod. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za veSkeré Skody
zpiisobené v souvislosti s jeho ¢innosti, jakoz i za Skody zplsobené objednateli ¢i tfetim
osobam v souvislosti s porusenim povinnosti dle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel pii provadéni praci na dile dle této smlouvy narazi na archeologické
nalezy nebo ndlezy nebezpecénych predmétli (munice, chemické latky atp.), je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy
¢i jiné dotCené organizace.

Zhotovitel je povinen zajistit pfipadné kompletni vypotfadani po strance prav duSevniho
vlastnictvi (zejména vypotadani autorskych prav a prav z primyslového vlastnictvi)
k veskerym soucastem dila tak, aby objednatel mohl celé dilo i jeho jednotlivé soucasti
vyuzivat bez jakéhokoliv osobniho, Izemniho ¢i ¢asového omezeni. Naklady zhotovitele
spojené s vypotradanim prav dusevniho vlastnictvi jsou jiz zapocteny v cené dila.

Vysledek cinnosti, jez je predmétem dila dle této smlouvy, neni zhotovitel opravnén
poskytnout tfetim osobam.

VIIl. Viceprace a ménéprace

Jakékoliv viceprace musi byt pfedem pisemné stranami odsouhlaseny ve formé& dodatku
k této smlouve, a to vcetné uvedeni piipadného navySeni ceny dila. Bez pisemného
odsouhlaseni vicepraci a jejich ceny ve formé oboustranné podepsané¢ho dodatku neni
zhotovitel opravnén zadné viceprace provadét a v piipad¢ jejich provedeni nema néarok na
jejich thradu.

Viceprace mohou vzniknout, pokud:

a. Objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila.

b. Pfi realizaci dila se zjisti skuteCnosti, které nebyla v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat.

c. Pii realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace ptedané objednatelem
(neodpovidaji geologické tidaje apod.).

Ptipadné viceprace, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle
tohoto rozpoctu. Viceprace, které v polozkovém rozpoctu obsazeny nejsou, budou
ocenény dle cenové soustavy URS Praha.

Zhotovitel bere na védomi, ze dilo je spolufinancovano z dotacnich zdroji
EU a objednatel si proto vyhrazuje pravo moznost zadani vicepraci ¢i jakoukoliv zménu
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technického feseni nejdiive proverit u poskytovatele dotace Ci prislusné implementacni
agentury.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze jako viceprace je mozné uznat predev§im dodatecné
stavebni prace, které nebyly obsazeny v puvodnich zaddvacich podminkach, jejich
potfeba vznikla v disledku objektivné neptfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné
stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci.

Pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré Cisti dila ¢i prace, je zhotovitel povinen
tomuto pozadavku vyhovét, o cemz strany uzavienou pisemny dodatek.

Cena dila bude o ty casti dila a ty prace, které byly z predmétu dila vypustény, poniZena.
Tyto ménéprace budou ocenény dle polozkového rozpoctu.

VIIl. Predani dila, nebezpeci Skody, vlastnictvi k dilu

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho dokoncenim bez vad a nedodélkt a
pfedanim objednateli.

Zhotovitel bude o zahajeni ptejimaciho fizeni objednatele pisemné informovat nejméné
sedm pracovnich dnt pfedem.

Pfedavaci fizeni organizuje objednatel. Pied piedanim dila bude v ramci predavaciho
fizeni provedeno odzkouSeni vSech jeho soucasti a komplexni vyzkousSeni dila jako celku.
Objednatel je opravnén pii predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodate¢nych
zkouSek s odivodnénim, pro¢ je pozaduje, s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje
provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatecné zkousky provést.

Ptedéavaciho fizeni se ucastni technicky dozor investora a ptfipadné také autorsky dozor
projektanta. Objednatel je opravnén piizvat k predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy
1jiné osoby, jejichz Gcast poklada za vhodnou (napft. znalce).

Zhotovitel odevzda fadn¢€ zhotovené dilo a objednatel jej pfevezme pisemnou formou —
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila. Protokol bude obsahovat vyslovné
prohlaseni objednatele o ptfevzeti nebo neptevzati dila a soupis piipadnych zjevnych vad
a nedod¢lk.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji spolu se zhotovenym dilem predat objednateli veSkerou
dokumentaci vztahujici se k jednotlivym soucastem dila. Nebude-li doddna kompletni
dokumentace, neni objednatel az do doby jejiho dodani povinen dilo pfevzit a zhotovitel
je v prodleni s jeho pfedanim.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila, které neni fadné provedeno, tj. zejména
pokud mé dilo vady, je nelplné, neni provedeno dle této smlouvy nebo pfisluSnych
pravnich ptedpist, neni predana piislusna dokumentace k dilu.

V piipadé¢, Ze objednatel prevezme dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které sami o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila (neni k tomu v8ak povinen), dohodne se
v protokolu o pfedani a pievzeti dila zptisob a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento
termin dohodnut, plati, Ze veSkeré vady a nedod¢lky budou odstranény nejpozdéji do
sedmi dnti ode dne predani a pievzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni event. sankci
a Skod nejsou timto dotCeny.

Podpisem protokolu o predani a pfevzeti dila dochdzi k predani predmétu dila
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou vSak v protokolu uvedeny vady ¢i nedodélky, neni
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10.

11.

12.

splnén zavazek zhotovitele vuci objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je
splnén az odstranénim posledni vady a nedodélku.

Nebezpeci Skody na dile a misté¢ plnéni nese az do predani dila jako celku bez vad a
nedod¢lkti objednateli zhotovitel. Bude-li dilo pfedano s vadami ¢i nedodélky, nese
zhotovitel nebezpeci skody na dile a misté plnéni az do odstranéni posledni vady ¢i
nedodélku.

Vlastnické pravo k jakymkoliv doddvkdm materialu, zafizeni a materidln€ zachytitelnym
vysledktim zhotovovaného dila piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani
materiald, zafizeni a jinych dodavek na misto plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
veskeré tyto veci nejsou zatizeny pravy jinych osob. Pfechodem vlastnického prava neni
dot¢ena povinnost zhotovitele o tyto véci fadné pecovat a ochranovat je az do predani
dila jako celku objednateli.

Pisemné potvrzeni soupisu praci nenahrazuje ptredavaci protokol a objednatel jim
nedeklaruje svoji vuli prevzit dilo ani nepotvrzuje Uplnost a bezvadnost provedenych
praci a dodavek. Podpis jednotlivych soupisii praci ohledné piislusnych ¢asti dila
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolarn¢ piedat zhotovené dilo jako celek
objednateli. Dilo se povazuje za ptedané zhotoviteli aZ po podpisu protokolu o ptedani a
prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélkt, nikoliv na zakladé podpisu jednotlivych
soupist praci.

IX. Zaruka, odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila jako celku jakoz i vSech dil¢ich
soucasti dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicii.

Zaru¢ni doba pocina bézet okamzikem podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila, v
ptipad¢, ze vSak bude dilo pfevzato s vadami ¢i nedod€lky, skonci zaruéni doba az po
uplynuti 60 mésict od odstranéni posledni vady ¢i nedod¢lku.

Zhotovitel zarucuje, ze dilo jako celek i vSechny jeho ¢asti budou po celou dobu trvani
zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané touto smlouvou, pravnimi a
technickymi normami, a budou zpiisobilé k fadnému a bezporuchovému uzivani k ucelu
odpovidajicimu urceni dila dle této smlouvy.

Zaru¢ni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho soucéast uzivat
z divodu vyskytu vady. Pro ty soucasti dila, které byly v disledku reklamace objednatele
zhotovitelem nahrazeny novymi souc¢astmi, bézi opétovné cela zarucni lhita znovu.

Smluvni strany sjednéavaji, Ze se prava z vad, které ma dilo pfi jeho pfedani (at’ jsou jiz
zjevné ¢i skryté) nepromlci diive, nez za 10 let od pfedani a prevzeti dila. Smluvni strany
dale sjednavaji, ze se prava ze zaru¢nich vad nepromléi diive, nez za 10 let ode dne
oznameni vady v zarucni lhite.

Objednatel ohlasi pfipadné vady dila zhotoviteli zpravidla do tficeti dnt ode dne jejich
skutecného zjisténi. Ustanoveni § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 obcanského
zakoniku se ve vztahu mezi stranami nepouziji. Reklamace milize byt u€inéna pisemné,
telefonicky, faxem ¢i e-mailem. Nezvoli-li objednatel jiny ndrok z vad dila je zhotovitel
povinen Vv ptipad¢ vad dila, za néz odpovida ze zakona, i vad dila, na néz se vztahuje
zaruka, tyto vady na svij naklad odstranit ve lhitach uvedenych nize. Zhotovitel je
povinen ve sjednané lhuté odstranit také reklamované vady, u nichz bude zhotovitelem
prokéazano, ze zhotovitel za vadu nedopovid4, ma vSak pravo na nahradu prokazateln¢ a
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ucelné vynalozenych nékladi spojenych s odstranénim takové vady, a to po odsouhlaseni
téchto nakladi objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do 3 dnli od oznameni vady
dila objednatelem a vady dila odstranit v nejkratsi mozné dob¢, nejpozdéji vsak do 10
dnli od ozndmeni vady dila. Pouze v ptipad¢, ze charakter, zadvaznost a rozsah vady
neumozni tuto lhitu splnit, mohou se strany dohodnout na lhité delsi.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 3 dnii od oznameni vady dila
objednatelem, pfipadné¢ neodstrani-li vadu ve lhiaté 10 dni od oznameni vady dila
objednatelem a smluvni strany si nedohodnou delsi lhiitu, je objednatel opravnén poveftit
odstranénim vady jiny subjekt a veskeré naklady s tim spojené zhotoviteli vyuctovat,
pfiCemz zhotovitel je povinen takto vzniklé naklady objednateli uhradit. Zaruka tim
zustava v plném rozsahu nedotcena.

Cestovni naklady, ndklady na materidl a jiné ndklady, které zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s odstranovanim vad dila, jdou v plné vysi k tizi zhotovitele.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

V ptipadé, ze zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni na tuto zakazku Cast splnéni
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je oprdvnén takového poddodavatele zménit
jen ve vyjime¢nych, nutnych a zavaznych pfipadech s piedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pti¢emz novy poddodavatel, dosazeny za puvodniho, musi disponovat
minimalné stejnymi kvalifika¢nimi ptedpoklady, které ptivodni poddodavatel prokazoval
za zhotovitele v ramci vybérového fizeni. Své kvalifikaéni piedpoklady musi noveé
dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bezdtivodné odmitnout, pokud mu budou vSechny pfedmétné dokumenty
predlozeny.

V pfipadé, Ze zhotovitel vyuzije pro plnéni zakdzky poddodavatele (dle nabidky
zhotovitele, v ramci niz seznam poddodavateli ptedkladal), je povinen zajistit vécnou
a Casovou koordinaci ¢innosti vSech poddodavateli a poskytovat jim odbornou pomoc
pro fadné plnéni jejich Cinnosti formou kompletacni ¢innosti. Zména poddodavatele
podléha souhlasu objednatele, objednatel vSak neni oprdvnén souhlas odepfit bez
zavazného divodu.

Zhotovitel odpovida za ¢innosti vSech poddodavatelti takovym zplsobem a v rozsahu,
jako by dilo provadél sam.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po zhotoviteli piedloZzeni potvrzeni
o provedeném finan¢nim vyrovnani mezi kazdym poddodavatelem a zhotovitelem, které
bude stvrzeno vzdy podpisem daného poddodavatele. Do doby piedlozeni tohoto
potvrzeni neni objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dila ¢i jeho ptisluSné ¢asti.

15/20



10.

XI. Smluvni pokuty

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pfevzetim mista plnéni (staveniste), je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se zahdjenim zhotovovani dila, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim kteréhokoliv dil¢iho terminu dle
casového harmonogramu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,15 % z ceny za splnéni pfedmétu smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy)
za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele a kazdé prodleni zhotovitele s kazdym dil¢im
terminem.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s dokonéenim stavebnich praci na dile, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny za splnéni predmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkd, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranéni vady ¢i nedod€lku zachyceného
v protokolu o ptedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim kazdé vady ¢i nedodélku pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,1 % z ceny za splnéni predmétu smlouvy vé. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy).

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranénim oznamené vady dila (zaruéni vady i
vady, za kterou odpovida ze zakona), je objednatel opravnén za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim kazdé vady poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za
splnéni pfedmétu smlouvy vé. DPH (cena dle odst. 1VV.1. smlouvy).

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s vyklizenim staveni$té (mista plnéni), je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. 1V.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Neoznami-li zhotovitel pfedem zménu jakéhokoliv svého subdodavatele, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy ptipad
zjisténého poruseni této povinnosti.

Sjednanim ani zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy neni doteno pravo
objednatele na ptipadnou nahradu Skody Vv pIlné vysi vedle sjednané smluvni pokuty.

O zaplacenou smluvni pokutu se ndhrada Skody nesnizuje. Zaplacenim smluvni pokuty
zavazek nezanika.
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XI1. Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zpiisobenou treti osobé

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni predmétu smlouvy bude mit sjednané
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou svou cinnosti tietim osobam S
jednordzovym pojistnym plnénim za jednu pojistnou udélost nejméné ve vysi hodnoty
sjednané celkové ceny za splnéni predmétu smlouvy véetné DPH. Spoluucast zhotovitele
nesmi prevySovat 5 % z pojistného plnéni.

Pojisténi musi zahrnovat i pojisténi moznych skod zptisobenych pracovniky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedat pojistnou smlouvu uzavienou v souladu s timto
¢lankem (ptipadné jeji Gf. ovéienou kopii), a to nejpozdéji ke dni uzavieni této smlouvy o
dilo.

Naéklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni
predmétu smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svoji povinnost byt pojistén podle tohoto odstavce, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy ptipad
zjisténého poruseni této povinnosti, ¢imz neni dotcen narok na nahradu skody v pIné vysi
vedle sjednané smluvni pokuty. O zaplacenou smluvni pokutu se nédhrada Skody
nesnizuje. Zaplacenim smluvni pokuty zavazek nezanika.

XI111. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel méa pravo od této smlouvy odstoupit v zdkonem stanovenych piipadech,
v piipadech stanovenych touto smlouvou a dale v téchto vyslovné sjednanych piipadech:

d. zhotovitel opakovang, nebo jednorazové, ale zavaznym zpusobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pii préci ¢i jiné bezpecnostni
ptedpisy; nebo

e. zhotovitel postupuje takovym zpisobem, ze bezprostiedné¢ hrozi vznik Skody na
majetku objednatele; nebo

f. zhotovitel opakované poruSuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy,
projektové dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

g. zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umoZznit objednateli kontrolu
zakryvanych ¢asti dila; nebo

h. zhotovitel pii plnéni smlouvy pouZije subdodavatele bez jeho piedchoziho
odsouhlaseni objednatelem; nebo

i. zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil¢ich termint dle ¢asového
harmonogramu; nebo

J. zhotovitel se dostane do prodleni splnénim dil¢iho terminu dle ¢asového
harmonogramu o vice nez 15 dnii; nebo

k. zhotovitel se dostane do prodleni s dokon¢enim a ptedanim dila bez vad a nedod¢lkt o
vice nez 15 dnti; nebo

I. zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

m. zhotovitel porusi svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovni zaruku;
nebo
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n. bylo zahajeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika; nebo

0. objednateli nebude pravomocné piiznana celd vysSe dotace, zniz ma byt dilo
financovano; nebo

p. bude rozhodnuto o kraceni pfiznané¢ vysSe dotace, z niz ma byt dilo objednatelem
financovano; nebo

g. bude rozhodnuto o nevyplaceni pfiznané vyse dotace, z niz ma byt dilo objednatelem
financovano.

Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokuty a nahradit ptipadné Skody.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré ndklady vzniklé¢ z divoda odstoupeni
od smlouvy a usly zisk.

V piipadé€, Zze objednatel odstoupi od této smlouvy z diivodli na stran¢ zhotovitele a
rozhodne se sam nebo prostiednictvim tieti osoby zajistit dokonceni dila, je zhotovitel
povinen objednateli nahradit veskeré takto vzniklé naklady pievySujici smluvni cenu
sjednanou v této smlouvé. Tim neni dotCena obecna odpovédnost zhotovitele za Skodu
V plné vysi.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis provedenych praci ocenény stejnym zptsobem, jako byla
sjedndna cena dle této smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovani provedenych praci v souladu polozkovym rozpoctem a
zaSle jej objednateli k odsouhlaseni. Do vytc¢tovani provedenych praci je mozno zahrnout
pouze prace ucelné vykonané pii plnéni ptedmétu smlouvy.

c) Zhotovitel pfeda objednateli dilo nebo jeho piislusnou c¢ast zhotovenou ke dni
odstoupeni od smlouvy a postoupi objednateli veSkera prava a pravni naroky k predmétu
dila vcetn¢ prav z primyslového vlastnictvi vztahujici se k pfevzaté casti plnéni. Na
dosud odvedené prace na zhotoveni stavby se piiméfené vztahuji ujednani o zarukach z
této smlouvy. V pripad€é, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplsobem
poskytnout zaruky za provedené prace V plné délce sjednané zarucni doby, sjednavaji
smluvni strany, Ze objednatel uhradi za provedené prace, na které neni zhotovitel schopen
poskytnout zaruku, smluvni cenu snizenou o 25 %.

¢) Po odsouhlaseni vyucétovani provedenych praci objednatelem a predani prislusné casti
dila véetné postoupeni vSech souvisejicich prav vystavi zhotovitel zavére¢nou fakturu.

18/20



10.

11.

12.

13.

XI1V. Zavérecna ustanoveni

Smlouva ptedstavuje tiplnou dohodu smluvnich stran tykajici se pfedmétu této smlouvy
a nahrazuje veskera piedesla ujednani smluvnich stran, ato Ustni ipisemna, neni-li
V ni stanoveno néco jiného.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym z diivodi rozporu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisti, pak tato skutecnost
nezpusobi neplatnost této Smlouvy nez onoho konkrétniho wustanoveni, pokud
je oddélitelné od ostatniho obsahu smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné
ustanoveni nahradit dohodou svym obsahem nejbliz§i duchu takového neplatného
ustanoveni respektujici pozadavky kogentnich ustanoveni pravnich ptedpisu.

Tuto smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkl této smlouvy. Podpisy osob opravnénych smlouvu za ob¢ smluvni
strany meénit musi byt na téze listiné. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy piechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni
nastupce smluvnich stran.

Postoupeni prav zhotovitele dle této smlouvy a pievzeti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy vyzaduje pfedchozi pisemny souhlas objednatele.

Smluvni strany vylucuji pouZiti ustanoveni § 1799 a § 1800 obcanského zakoniku.

Nebude-li smlouva uzaviena s podpisy obou stran na téze listing, plati, Zze odpovéd’
kterékoliv strany na navrh smlouvy s jakymkoliv dodatkem nebo odchylkou, neni
povazovana za prijeti smlouvy a zaklada novy protinavrh, a to i v pfipad¢, ze podstatné
neméni podminky navrhu.

Strany se dohodly, Ze jakékoliv vyzva ke splnéni jakékoliv povinnosti dle této smlouvy
uréend druhé smluvni strané nebude mit uc¢inky odstoupeni od smlouvy ve smyslu ust.
1978 odst. 2 ob¢anského zakoniku, ledaze tak odesilajici strana vyslovné ve vyzve uvede.

V ptipadé, Ze je objednateli obecné zavaznymi pravnimi piedpisy nebo piipadnymi
dota¢nimi pravidly stanovena povinnost zpfistupnit nebo zvetejnit idaje obsazené v této
smlouvé, souhlasi zhotovitel s jejich zvefejnénim.

Zhotovitel je, podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vetejné spravé a o zméné nékterych zédkontl, ve znéni pozdéjsSich predpisii, osobou
povinnou spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zboZi a sluzeb z vetejnych vydaju.

Zhotovitel se zavazuje umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly plnéni této
smlouvy provést kontrolu prvotnich tuc€etnich dokladi a souvisejicich dokladd,
a to po dobu danou pravnimi predpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zakon
¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisii, a zdkon ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptedané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisit).

Smluvni strany jsou povinny uchovéavat veSkerou dokumentaci souvisejici s plnénim
dle této smlouvy vcetn¢ prvotnich ucetnich a souvisejicich dokladi po dobu deseti (10)
let od ukonceni realizace této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se pojmy ,,zadavaci fizeni* a ,,vybérové fizeni“ mimo rezim
zakona o vefejnych zakazkach povazuji za identické

Ptipadné spory z této smlouvy se strany zavazuji feSit pfedevsim dohodou, jinak pred
pfislusnymi obecnymi soudy.
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14.
15.

16.

Otazky v této smlouveé neuvedené se fidi ob¢anskym zakonikem a ptedpisy souvisejicimi.

Tato smlouva je uzaviena ve Ctyfech (4) vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi tii (3) vyhotoveni a zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na ditkaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Prilohy smlouvy:

Ptiloha €. 1.: Zhotovitelem ocenény polozkovy rozpocet dila na zakladé soupisu praci,

dodévek a sluzeb s vykazem vymér

Ptiloha ¢. 2: Nabidka prodavajiciho do vybérového fizeni - nazev zakéazky ,,ZlepSeni

nakladani s odpady v obci Kostelec u HoleSova — stavebni prace*, ktera je
jako pfiloha Smlouvy archivovana u Objednatele.

Zhotovitel: Objednatel:
Vo, dne ...cceeveenen. V Kostelci u HoleSova, dne ............
Ing. Antonin Bagar RNDr. Marcela Pospisilikova
jednatel starostka obce
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