



Obec Kostelec u Holešova

Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie, jejíž hodnota nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH

Název zakázky – „Betonové potrubí a oprava komunikace“. (Karlovice)

Předpokládaná cena bez DPH – 191.022,- Kč

Zhotovitel – Vodohospodářské stavby s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1576
IČO: 46904051 DIČ: CZ46904051

Jedná se o opravu obecního zařízení, které je v havarijním stavu. Byly osloveny dvě firmy – NVB LINE – ta nabídku odmítla, nemá možnost zhotovení. Zakázka byla zadána firmě Vodohospodářské stavby s.r.o., protože s ní má obec dlouhodobě dobré zkušenosti.

V Kostelci u Holešova 23. 3. 2016

Členové rady obce:	Ing. Hlobil Petr
	RNDr. Pospíšilíková M.
	Rušíkvas Vítězslav
	Ing. Marek Tomáš
	Hlobil Tomáš

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel : Obec Kostelec u Holešovaastou obce

Se sídlem : **Kostelec u Holešova č.p. 58, PSČ 768 43**

Zastoupený :**Ing. Petrem Hlobilem, starostou obce**

IČO: **00287342**

DIČ: **CZ00287342**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Holešov**

Číslo účtu: **1483094359 / 0800**

Zhotovitel : Vodohospodářské stavby s.r.o.

Bystřice pod Hostýnem

Se sídlem : **Bystřice pod Hostýnem , Obchodní 1576**

Zastoupený : **panem Rostislavem Ryzákem, jednatelem společnosti**

IČO : **46904051**

DIČ : **CZ46904051**

Bankovní spojení : **Komerční banka Kroměříž**

Číslo účtu : **66 90 42 - 691 / 0100**

Společnost je zapsána v obch. rejstříku , vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C vložka 6022

II.

Předmět plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby :

„Betonové potrubí a oprava komunikace“.

2/ Veškeré vícepráce budou před započítáním zapsány ve stavebním deníku ,
od-souhlaseny objednatelem a následně vyfakturovány zhotovitelem nad rámec
. sjednané ceny.Nacenění víceprací bude odsouhlaseno objednatelem.

III.

Čas plnění

- 1/ Zahájení stavby : 4. 4. 2016
- 2/ Dokončení stavby : 29. 4. 2016
- 3/ V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

IV.

C e n a

Platební podmínky

- 1/ Smluvní cena za provedení díla činí :

Celkem bez DPH

191 022,- Kč

- 2/ Fakturace dle množství provedených a ukončených prací. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

V.

Povinnosti zhotovitele

- 1/ Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 20 dnů po protokolárním předání a převzetí díla .
- 2/ Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 2 dny předem objednatele k prohlídce prací, které mají být dalším postupem při provádění díla zakryty. Objednatel ,který ač řádně vyzván prohlídku neabsolvuje , hradí náklady případného pozdějšího odkrytí a zakrytí prací nad rámec sjednané ceny.
- 3/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník.

VI.

Povinnosti objednatele

- 1/ Objednatel se zavazuje , že do zahájení prací zajistí veškerá správní rozhodnutí potřebná pro provádění prací .
- 2/ Objednatel se zavazuje , že zajistí vytyčení stavby , včetně podzemních sítí
- 3/ Objednatel se zavazuje ke spolupráci při provádění propojů. Odstavení a odvodnění propojovaného potrubí.

VII.

Dokončení díla

1/ Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitele a převzetím objednatel. Tím zároveň přechází na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu .

VIII.

Záruka za dílo

1/ Zhotovitel prohlašuje ,že předané dílo bude mít vlastnosti dané v projektové dokumentaci a v technických normách, na kterých se účastníci shodli , a to po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady v záruční lhůtě do 3 dnů od nahlášení závady.

IX.

Smluvní pokuty

- 1/ Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy.
- 2/ Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení s úhradou sjednané zálohy či konečné faktury dle čl. IV. této smlouvy .

X

Ostatní ujednání

- 1/ Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku .
- 2/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě , podepsanými statutárními orgány účastníků
- 3/ Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích , z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel .
- 4/ Smlouva je uzavřena - nabývá účinnosti okamžikem , kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany .

V Kostelci u Holešova dne 16. 3. 2016

.....
Ing. Petr Hlobil
starosta obce

.....
Rostislav Ryzák
jednatel VHS

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.
BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Obchodní 1376, tel: 573 381 464
768 61 Bysčovice pod Hostýnem
IČO: 46904051, DIČ: CZ46904051



Krycí list rozpočtu

Název Stavby:	Betonové potrubí a oprava komunikace	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Zhotovení kanalizace a oprava komunikace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kostelec u Holešova	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	9.3.2016	Konec výstavby:	Rostislav Ryzák	Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	9.3.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	76 933,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	68 571,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		39 020,00					
Přesun hmot a sutí		6 497,13					
ZRN před slevou		191 022,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
Sleva (%)		0,00					
ZRN po slevě		191 022,00					
Základ 0%	191 022,00	Základ 16%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	191 022,00
		DPH 16%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	191 022,00

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

VODNOSPORNÉ STAVBY s.r.o.
BYSČICE POD HOSTÝNEM
Obchodní 1576, tel. 573 381 464
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 25000051 DIČ: CZ469040



Stavební rozpočet

Název Stavby: **Betonové potrubí a oprava komunikace**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby a účel: **Zhotovení kanalizace a oprava komunikace**

Začátek výstavby: **9.3.2016**

Projektant:

Lokalita: **Kostelec u Holešova**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: **Rostislav Ryzák**

Datum zpracování: **9.3.2016**

Zpracoval:

č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková		
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 800,00	1 800,00			0,000
1	01112710R00	Napojení potrubí na šachtu	kus	1	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,000
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	25 356,80	25 356,80			68,145
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	70	139,69	0,00	9 778,30	9 778,30	0,18100	0,18100	12,670
3	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	70	58,15	0,00	4 070,50	4 070,50	0,16000	0,16000	11,200
4	113202111R00	Výhráňní obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	35	49,60	0,00	1 736,00	1 736,00	0,14500	0,14500	5,075
5	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 zeminy tl. 25 cm	m2	70	139,60	0,00	9 772,00	9 772,00	0,56000	0,56000	39,200
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	1 789,20	1 789,20			0,000
6	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	14	127,80	0,00	1 789,20	1 789,20	0,00000	0,00000	0,000
13		Hloubené vykopávky				0,00	5 036,29	5 036,29			0,000
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	14,5	347,33	0,00	5 036,29	5 036,29	0,00000	0,00000	0,000
16		Přemístění výkopku				0,00	2 450,14	2 450,14			0,000
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,5	66,57	0,00	965,26	965,26	0,00000	0,00000	0,000
9	162307111R00	Vodorov přem vykop horn 1-4 do 20 m	m3	46	32,28	0,00	1 484,88	1 484,88	0,00000	0,00000	0,000
17		Konstrukce ze zemín				0,00	2 545,32	2 545,32			0,000
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	9,5	63,97	0,00	607,72	607,72	0,00000	0,00000	0,000
11	171151101R00	Hutnění podkladu pod vozovku	m2	70	27,68	0,00	1 937,60	1 937,60	0,00000	0,00000	0,000
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				50 024,90	9 034,20	59 059,10			43,570
12	561291119R00	Betonové lože pod potrubí	m3	7,5	2 880,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,01000	0,01000	0,075
13	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	70	34,08	132,30	2 253,30	2 385,60	0,06600	0,06600	4,620

Č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
14	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	70	121,05	7 021,70	1 451,80	8 473,50	0,29160	20,412
15	565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m,tl.6 cm	m2	70	380,00	21 270,90	5 329,10	26 600,00	0,26376	18,463
	57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch				21 420,70	5 347,30	26 768,00		10,934
16	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	70	13,40	830,20	107,80	938,00	0,00061	0,043
17	577151113R00	Beton asfaltový ACO 11 tl.1 do 3 m, tl.4 cm	m2	70	369,00	20 590,50	5 239,50	25 830,00	0,15559	10,891
	82	Potrubi z trub železobetonových a předpjatých				2,75	10 281,50	10 284,25		0,000
18	822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	m	25	411,37	2,75	10 281,50	10 284,25	0,00000	0,000
	89	Ostatní konstrukce				426,07	2 289,10	2 715,17		0,000
19	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. polrubí DN do 300, vodou	sada	1	2 156,42	365,57	1 790,85	2 156,42	0,00010	0,000
20	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	25	22,35	60,50	498,25	558,75	0,00000	0,000
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				5 059,32	1 985,03	7 044,35		4,934
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4	78,55	212,52	101,68	314,20	0,04255	0,170
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	35	192,29	4 846,80	1 883,35	6 730,15	0,13612	4,764
	97	Prorážání otvorů a ostatní bourací práce				0,00	656,25	656,25		0,000
23	979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	35	18,75	0,00	656,25	656,25	0,00000	0,000
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	6 496,78	6 496,78		0,000
24	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	23.4	277,64	0,00	6 496,78	6 496,78	0,00000	0,000
		Ostatní materiál				39 020,00	0,00	39 020,00		24,853
25	59222530R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 300/2500	kus	10	2 090,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,57500	5,750
26	59223821R	Šachta kanalizační vč. montáže	kus	1	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,10300	0,103
27	58333674R	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32 třída B	T	19	280,00	5 320,00	0,00	5 320,00	1,00000	19,000

Celkové náklady před slevou: 191 022,00 Kč
Sleva: 0,00 %
Celkové náklady po slevě: 191 022,00 Kč

Poznámka: