

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

I : 26979675

DI : CZ26979675

Peněžní ústav: SOB, a.s. Otrokovice - CZK

účetní číslo/kód: 197438689/0300

Vyžije: Suchánek Petr

Telefon: +420-725744039

E-mail: suchanek@nvbline.cz

NABÍDKA . CN18-00118

ze dne: 22.1.2018

Odbíratel:

Obec Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova 58

76843, Kostelec u Holešova

I : 00287342

DI : CZ00287342

Vyžije: Ing. Petr Hlobil

Telefon: 724184620

E-mail: obeckuh@volny.cz

Cenová nabídka: Oprava komunikace u hřiště

Vážení,

na základ Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje SN 01 8020 a SN EN 1436 zmíněná na jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svíslého, vodorovného a plynového dopravního značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další práce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2018. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, plynové na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svíslého dopravního značení (obecné) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace v .projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecné) :

jednosložková barva v . předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12 měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.80C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení plynového dopravního značení (obecné) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace v .projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzavření komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace plynového dopravního značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Případné požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu SN EN ISO 9001 a SN EN ISO 14001.

NABÍDKA . CN18-00118

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava komunikace u h íšt
Termín realizace:	2018
Objednatel:	Obec Kostelec u Holešova , Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova, I : 00287342
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, I : 26979675

Položky	Po et MJ	Cena MJ	Celkem
vysprávka komunikací technologií TURBO - Celoplošn	19 t	3 800,00	72 200,00
zaválení	1 kpl	9 000,00	9 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazba 21%	81 200,00	17 052,00	98 252,00
Sou et	81 200,00	17 052,00	98 252,00

Celkem k úhrad CZK 98 252,00

Jedná se o úsek cca 450 m2