Obchodni podminky

Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obcansky zakonik“)

I. Smluvni strany

1. ObecKostelec u Holesova

Sidlo: Kostelec u HoleSova ¢.p. 58, 768 43
Zastoupeno: RNDr. Marcelou PospiSilikovou, starostkou
1C: 00287342

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

fax:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dle jen ,Zhotovitel“)




II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture navrhu smlouvy
o dilo. Dodavatelé do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni idaje, cenu a pripadné dalsi udaje,
jejichZ doplnéni text obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zzluté
plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky predloZi jako sviij navrh smlouvy
na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek a nasledné uzaviené smlouvy se rozumi:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné
zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné
Zakazky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni
verejné zakazky.

d) PrislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu
stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich
praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové
ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drZitelem piislusnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych
k provedeni dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl
dilo dle Smlouvy a je tak zpiisobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém rizeni
mimo rezim zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisii a Obecnymi pravidly pro Zadatele a prijemce IROP, na zadani veiejné zakazky
»Rekonstrukce chodnikii a veiejného osvétleni v obci Kostelec u Holesova“, kterou
zadavatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle
Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti,
Ze Zadavatel ma znacny zajem na dokoncenti dila, které je predmétem Smlouvy v Case a
kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo
plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do
vefejné zakazky ,Rekonstrukce chodnikii a verejného osvétleni v obci Kostelec u
HoleSova“.

4. Z téchto dlivodii dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

III. Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
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za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku
VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze tadné a vc€as provede
predmeét dila dle Smlouvy a splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze dilo prevezme a zaplati cenu
dila.

IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je vystavba dila v ramci
verejné zakazky: ,Rekonstrukce chodnikii a veiejného osvétleni v obci Kostelec u
HoleSova®“. Podrobna specifikace predmétu Smlouvy a téchto obchodnich podminek je
patrna z projektové dokumentace.

2. Soucasti dila je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni dokonceného
dila ve 2 vyhotovenich a dale geometricky plan dokoncené stavby v rozsahu stanoveném
objednatelem.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materidlli a zarizeni
nezbytnych pro fddné dokonceni dila, ddle provedeni vSech cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro radné dokonceni dila nezbytné, vcetné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech c¢innosti, praci
a dodavek obsazenych bud’' v projektové dokumentaci nebo v nabidce v¢. vykazu vymeér,
nebo v zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které
tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumentii jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila,
a také:

a)  zajiSténi zarizeni stavenisté, a to podle potreby na radné provedeni
dila v¢etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista
provedeni dila v¢. tklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila)
dle Smlouvy; uvedeni pozemkli a komunikaci pripadné dotéenych
vystavbou do piivodniho stavu,
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c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatifenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych
stavbou),

z

d) provedeni opatfeni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi
a navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize
vyuZit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho
opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického zarizeni
Zhotovitele, a

iii)  Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici
s vystavbou, resp. provedenim dila.

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v€etné dokladové
c¢asti ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické podobé
a geometrického planu vrozsahu stanoveném objednatelem pro
zaznamenani prislusnych zmén v katastru nemovitosti

f)  projednani a zajiSténi zvlaStniho uzivani komunikaci a potfebnych
zaborli vefrejnych ploch vcetné dhrady vymérenych poplatki
a najemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadi a doloZeni dokladli o této likvidaci, v€etné uhrady poplatka za
toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni
protokolii),

i)  zajisténi atestii a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi
veskerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych
zavad,

j)  zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestili a revizi podle
CSN a piipadnych jinych pravnich nebo technickych piedpisii platnych
vdobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazadno dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stanovisek, vyjadieni
a sdéleni dotcenych organii statni spravy a spravci inZenyrskych siti,
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1)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim
vCetné jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v rdmci vystavby, vcetné
ndkladi spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel
integrovaného zachranného systému,

n) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betoni
a konstrukci, které nemohl projektant piredvidat,

o) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p) protokolarni prevzeti pripadnych dotenych pozemki od vlastnikii
pied zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do ptivodniho stavu,
vCetné nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatki a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organi. Pti zhotoveni
stavby bude Zhotovitel postupovat rovnéZ v souladu s provadéci projektovou
dokumentaci odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

7. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem radného provedeni dila ¢i
jeho Casti je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledki potiebnych
individualnich, komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho
provozu apoZadavkid organli statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organt
ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl
komponentli a technologii pouZitych pfti vystavbé, neodporuji-li platnym
CSN.




8. Smluvn{ strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZz pouziti prichazi v uvahu pfti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného dila povazZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat ve lhiité sjednané
Smlouvou, nejpozdéji do 6 mésicli od protokolarniho predani stavenisté objednatelem
zhotoviteli. Splnéni této doby je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K prevzeti staveniSté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné
Objednatelem. Zhotovitel je povinen fadné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnl od
doruceni vyzvy.

3. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamZik, v némz byly zapocaty prace dle
prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich
hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti
stavenisté pro prisluSnou etapu.

4. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamZik, v némz byly ukoncCeny prace
dle prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace ve lhité stanovené v ¢l
V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dalsim zavazkim vyplyvajicim z této
Smlouvy.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokonCenim a
protokoldrnim preddnim predmétu dila Objednateli. Neni-li dadle uvedeno jinak,
povaZuje se dilo za dokoncené, pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Tim neni doteno pravo objednatele na
odstranéni téchto vad.

6. K tadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména
dodani dokumentace a dal$ich dokladli vyZadované Smlouvou v priibéhu provadéni dila
Ci pti jeho predani.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle clanku V.
Smlouvy. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie),
ma se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany standard. Objednatel v takovém
ptipadé pripousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fesSeni. Pfipadna
takova zména provedeni dila musi byt pisemné odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouzi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost
ve smyslu § 2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera




vznikla v dobé, kdy jiZ byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v
dtsledku hospodarskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

9. Pied dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle ¢lanku V. odst. 1. Smlouvy
neni Objednatel povinen od Zhotovitele dilo pievzit.

VI. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je pozemek parc. ¢. 5; 8; 9; 45; 58/1; 58/2; 61; 70; 116/3; 175/1;
175/2; 177/1 a 806/2 vobci Kostelec u HoleSova, katastralni uzemi Karlovice u
HoleSova, Zlinsky kraj.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na
zakladé cenové nabidky zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace
vCetné vykazu vymér (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) predanych
objednatelem a Cini celkem:

CenabezDPH e ,» KC
DPH e ,- K¢
CenavcetneDPH s ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno
v polozkovém rozpoctu, jenZ tvori prilohu €. 1 této Smlouvy.

3. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zplisobu provedeni, tak,
jak je sjednano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pripustna,
kterd je prekrocitelna pouze v pripadé zmény pravnich predpisti ovliviiujicich vysi DPH
u ceny sjednané Smlouvou.

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
pied zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
prace skutecné provedené v prisluSném mésici a za datum uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kaZdého kalendarniho mésice. Dilci,
mésicni, dafiové doklady budou proplaceny zhotoviteli celkem.

6. Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy
doklad (fakturu), knémuz musi byt pripojen zjisStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po poloZzkach dle vykazu
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vymér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele.
Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za ptislusné obdobi pouze prace
adodavky vrozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych
praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s Objednatelem, jinak na
zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist,
a zakonem ¢.563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjsSich predpisii. Faktura bude
rovnéz oznacena Cislem projektu, které zhotoviteli sdéli objednatel. V pripadé, Ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny, je Objednatel opravnén
daniovy doklad vratit ve l1hlité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti
pocina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu Objednateli.

8. Splatnost danovych dokladd je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy:
Tricet) kalendainich dni ode dne fadného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.
Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1 obCanského zakoniku povaZuje za radné
a vc¢as zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity tictovana ¢astka ve vysi odsouhlasené
Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

9. Po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude Zhotovitelem
vystaven danovy doklad - konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila) a bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: Tricet) kalendarnich dni ode dne fadného provedeni
dila Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvysSeni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni
vSak nezakldada pravo Zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné pouze za podminek
danych Smlouvou.

11. JestliZe nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného ukonu
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy prisluSnymi ke kontrole staveb
¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp.
vyjadfenimi vefejnopravnich organt, ¢ zmény predpis a CSN (EN) nebo z jiného
diivodu, ktery nemiZe Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto prace provést na
zakladé pisemného pokynu Objednatele bez pisemného dodatku ke Smlouvé, a to bez
ohledu na to, zda dojde k dohodé o jejich cené.

12. Jakdkoliv zména rozsahu a ceny dila, musi byt projednana, zapsana

v samostatném protokolu a oboustranné schvélena dle podle pravniho fadu CR a této

smlouvy. Zménou rozsahu a ceny je taky pozadavek praci, které nejsou v predmétu dila,

poZadavek vypusténi praci, které jsou predmétem dila, zjisSténi skutecnosti, které nebyly

v dobé podpisu smlouvy zndmé a maji vliv na cenu dila a zjiSténi skutec¢nosti odliSnych
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od predané dokumentace. V pripadé zmén bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu nebo obecné dostupné cenové
soustavé dle pravniho radu CR.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesSkeré usili k vytvoreni potfebnych
podminek pro realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji
z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim Smlouvy.

2. Objednatel predal vramci vybérového rizeni prisluSnou dokumentaci dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost predané
prislusné dokumentace. Objednatel ma povinnost zajistit bezpecnost prace na stavenisti,
pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisi.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo
budou branit, aby dostadla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost
neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni
povinnosti dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smérujici k dodrzeni podminek
stanovenych Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami,
ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na provadéni dila
veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou
dila a s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi
podminkami provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele
a bez zbytecného odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady
¢i nedostatky. Timto neni dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a tuplnost
predané dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:




a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zptlisobech jeho feseni, v platném znéni, jehoZ predmétem
bude dpadek nebo hrozici dpadek Zhotovitele; a/nebo

b)  vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, svyjimkou zmény
majetkové struktury, ktera predstavuje béZny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni
formy dluznika ¢i provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni <¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera
bezprostiedné souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f)  rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolec¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti
na podnikanti jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod C¢i
vyporadani zavazkli Zhotovitele vii¢ci Objednateli vyplyvajicich ze
Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h)  rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele. 1 O

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy
bez dalsiho odstoupit.

3. Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostrednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu
v pribéhu provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a
kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

7

b) sam C¢i prostrednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor investora a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jinych pravnich predpisii a vsouladu srozhodnutim organii verejné
spravy; na nedostatky pti provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovniklim Zhotovitele piikaz k preruseni praci na provedenti dila,
je-li ohroZena bezpeCnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tretich osob,
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c) sam (i prostrednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatifeni a opatieni
vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym piislusnymi predpisy.

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveniSté (viz clanek XI. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik alesponi vjednom origindle a dvou
prapisech dle ust. § 157 stavebniho zdkona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny Zhotovitelem a budou vném zaznamenavany veskeré skutecnosti o
pribéhu vSech praci, v€etné praci subdodavatelli. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucCasné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny
v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pti prejimacim Fizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povérena
0soba - stavbyvedouct ... iiies e e , C.autorizace ...ooooveeviieeeeiinen,

V ptipadé zmény osoby Zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt
tato skutec¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zadznami ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zni¢eni originalu
stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZzZité
k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisSi do knihy
s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy.
Perforované listy se ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné
predavat Objednateli Gplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit a
dorucit druhé ze smluvnich stran.
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XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urc¢ené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno Vv ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Predanim a prevzetim stavenisté se
rozumi protokolarni preddni staveniSté Objednatelem a prevzeti stavenisté
Zhotovitelem.

2. Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli staveniSté na zakladé pisemné vyzvy.
Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZz kazdd smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zptisob napojeni na
zdroj vody, plynu a elektiiny zajisti Zhotovitel se spravcem siti.

3. Predani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou piedani
dokladii o stavenisSti. Dokladem o predani téchto dokumentii bude spolecny zapis o
predani a prevzeti stavenisté. SouCasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1
vyhotoveni elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy.

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a porddek. Zhotovitel je
povinen denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci
¢innosti tretich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabranovat jejich
pronikdni mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poZarniho
dozoru a dozoru bezpec¢nosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své
naklady zarizeni stavenisté, veSkerou dopravu, sklddku, pripadné mezideponii
materialu, a to i vytéZeného, priCemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila. Zhotovitel dale zajisti umisténi mobilntho WC na stavenisti a v pripadé
potieby umisti stavebni bunku.

5. Zhotovitel je plné odpovédny za staveniSté od jeho prevzeti aZ do predani
dokonceného dila.

6. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na
stavenisSti, udrZovani staveniSté vusporddaném stavu za ucelem
predchazeni vzniku $kod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potrebnych pro priibéh
praci, bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté,
materialli a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pripadného dopravniho znaceni; a
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c) provedeni veskerych odpovidajicich ukont kochrané Zzivotniho
prostiedi na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim,
hlukem, nebo zjinych divodi vyvolanych a zplsobenych provozni
¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

7. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za
bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

8. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

z

9. Zhotovitel zajiStuje pripravu staveniSté, zarizeni stavenis$té, vCetné zajiSténi
energii potfrebnych k provadéni praci dle Smlouvy na vlastni ucet.

10. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
neumistit na stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli
reklamni zatizeni, at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

11. Ke dni odevzdani predmétu dila Objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotcené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

12.  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dalSim
opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale samostatné provozni prostory
a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC,
samostatné WQC).

XII. Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen vsouladu s § 2589 obcanského zakoniku provést dilo
osobné. Zhotovitel mizZe pro provedeni casti dila, pro které nedisponuje odbornym
personalem, pouzit subdodavatele.

2. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat
zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila, pokud tak neucini,
Zhotovitel postupuje ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veSkerym
poZzadavkiim uvedenych v norméach vztahujicich se k pInéni, zejména pak v CSN, CSN EN
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a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, a vsouladu s predpisy
souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlaSky ktomuto zdkonu a zdkony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do
dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, v platném znéni, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo ktomu prisluSnému organu, predloZeno
Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu
s Ceskymi  hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dal$imi
souvisejicimi predpisy.

4. Pro dilo pouZije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pti bézZné udrzbé,
zaruCena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiredi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti
hluku, uspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu uvedeného v ocenéném
vykazu vymér je mozno provadét pouze po predchozim odsouhlaseni Objednatelem,
v tomto pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provérovat vhodnost
projektové dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentti, podle kterych je dle
Smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vCetné
provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu
s platnymi predpisy, vyhlaskami, narizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pied
zapoCetim praci, vykond a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentli upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 obcanského
zakoniku. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmenS$i mife omezovalo uZivani mista provadéni dila
vymezeného v c¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dotcenych pozemki ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfiméirenou pomérliim; a

c) nemeélo nepriznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupi.
Totéz plati pro prace subdodavateli. Odbornou uroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou v oboru ,Pozemni stavby“ ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb,,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
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autorizovanych inZenyrt a techniki ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred zahajenim
praci na provedenti dila a po dokonceni dila otiskem svého autoriza¢niho
razitka a pripojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Ze
odborné prace a cinnosti, které nema zapsany ve svém obchodnim
rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zplisobilosti subdodavatele
predlozi Zhotovitel Objednateli pfed zahajenim praci.

6. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vsemi
osobami zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu
provadéni dila, tzn. do dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody
zplsobené svou cinnosti Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé
jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotdi, objektu, prostranstvi,
inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a dpravy od navrZeného technického reSeni
dila, a to vcetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim
rizeni predat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi
dokumentace se zakreslenim skutecného provedenti dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho rfadného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Konecnd zaméreni se Zhotovitel
zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné
podobé jako soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii
pracovnich dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti
dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede
tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani c¢asti dila, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepristupnymi, na sviij naklad.

8. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici srealizaci této verejné zakazky zaméstnanclim
nebo zmocnéncim povéfenych organtt (CRR, MMR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dradu, prislusného organu finanéni
spravy adalsich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci této verejné
zakazky a poskytnout jim pri provadéni kontroly soucinnost.
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9. Zhotovitel se zavazuje radné uchovavat original Smlouvy vcetné priloh a jejich
ptripadnych dodatkili, veskeré originaly ucetnich dokladii a origindly vsech dalSich
dokumenti souvisejicich s realizaci této verejné zakazky minimalné do konce roku 2030
v souladu s podminkami IROP. VySe uvedené dokumenty a ucetni doklady budou
uchovany zpisobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé
a o zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisli, a v souladu s dalSimi
platnymi pravnimi ptredpisy CR. Ve smlouvach uzaviranych s piipadnymi partnery a
subdodavateli Zhotovitel zavaze touto povinnosti i pripadné partnery a subdodavatele
verejné zakazky. Zhotovitel je dale povinen uchovavat Ucetni zdznamy vztahujici se k
predmeétu plnéni verejné zakazky v elektronické podobé.

10. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a subdodavateli Zhotovitel
zavaze povinnostmi vyplyvajicimi z ¢l. XII. odst. 8 a XII. odst. 9 Smlouvy i pripadné
partnery a subdodavatele verejné zakazky.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozZit pti podpisu
smlouvy seznam subdodavatelli, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, vc.
identifikacnich a kontaktnich tudaji a vySe jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel
povinen na pisemnou vyzvu Objednatele piedlozit Objednateli kdykoli v pribéhu
provadéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatelli. Zhotovitel neni opravnén
povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez pisemného
souhlasu Objednatele.

2.  Zhotovitel oznami Objednateli sviij zamér zadat urcitou ¢ast Dila subdodavateli
vZdy s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prislusného subdodavatele
v Zadném piipadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. Vyse uvedené
oznameni bude vZdy obsahovat oznaceni navrZzeného subdodavatele a popis casti Dila,
jejimZ provadénim ma byt subdodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli
dokumenty osvédcujici, Ze prisluSny subdodavatel je odborné zptlisobily k provedeni
urcité casti Dila.

3. Ve lhité 3 dnl od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného
subdodavatele nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné
odlivodni. Objednatel neodmitne urcitého subdodavatele bez divodu.

4. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel
v takovém pripadé predlozi Objednateli novy navrh stim, Ze se bude postupovat
analogicky podle prvniho a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

5. Schvéleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci
a cenu dle této Smlouvy.
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6. Zménit subdodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim rizeni
splnéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych ptipadech s predchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
vrozsahu, vjakém byla prokdzana vzadavacim fizeni. Zhotovitel bude v souladu
s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako
by ji provedl sam. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych subdodavateldi, ktefi
spliuji poZadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci
provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci
subdodavateli a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti Dila byly
provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplisobenou subdodavatelem v pripadé, Ze tak neucini subdodavatel.

XIV. Zaruka za jakost a zkousky dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisii, CSN
a Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu
s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) meésicii na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacet ¢tyri) mésicli na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruc¢ni lhiita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat vzaru¢ni dobé dle clanku XIV. odst. 1
Smlouvy vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana
vada dila, pripadné pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vCetné terminu pro
odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni
dtsledku vadného plnéni, tuto volbu mlize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku ozndmeni vady dila ¢i jeho casti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho casti,
ato i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pric¢iny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsi Ihtité.

4. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho c¢asti dodanim nahradniho plnéni
(nahrazenim novou bezvadnou véci), béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni
lhiita, a to ode dne fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci)
Objednatelem. Zarucni lhiita je shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od
nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi zarucni doba stim, Ze doba preruseni béhu zaruc¢ni lhity bude
pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendarni den.
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5. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhiité
dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i
jeho Casti ve 1hité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokl dle ob¢anského zakoniku téz
pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé.
Objednateli v takovém pripadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel
zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto
postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé vii¢i Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti
za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

6. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

7. 0 reklamacnim tizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predania prevzeti dila

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svola
Objednatel nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat
(odevzdat) Objednateli. Na prejimaci rizeni ptizve Objednatel Zhotovitele pisemnym
oznamenim, které musi byt doruceno Zhotoviteli alespon deset pracovnich dni predem.
Objednatel k predani a prevzeti dila prizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i piislusna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), kterého sepsani zabezpeci
Objednatel aktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
event. vady, s nimiz bude dilo ptrevzato.
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3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponi predmét a charakteristiku dila, resp.
jeho casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady,
bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélku dila a vyjadreni Zhotovitele
kvadam dila vytéenym Objednatelem. Dle § 2628 obcanského zakoniku nema
Objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost prevzit
dokoncené dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo piejima ¢i nikoli a soupis
priloh. Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci
protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi Zhotovitel a dva
Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli pifed zahajenim prejimaciho fizeni
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni
o zkouskach a certifikaci pouZitych materidlii a vyrobki, revizni zpravy zarizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkénosti
dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisli, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisii a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je
povinen Zhotovitel predat v péti vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V pripadé, Ze
nedojde k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri
prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vcetné zhotovené stavby vsouladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovaZzuje se dilo z fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit.
Budovy a pozemky, jejichZ tpravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do predchoziho
stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady nad rdmec § 2628 obcanského zakoniku, neni
Objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi
odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem
dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo
neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
clanku Smlouvy.
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7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady,
s nimiZ bylo dilo prevzato jeSté po dobu 30 dntli ode dne ptevzeti dila. Vady dila zjiSténé
touto prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené
vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v piimérené lhaté odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za
uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to azZ
do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci thrady téchto nakladd.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany
Smlouvy tyto ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku niZe uvedené smluvni
pokuty, jejichZ sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na ndhradu skody zplisobené
poruSenim povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty miZe byt zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro predani a prevzeti (odevzdani) radné
ukonceného dila vterminu dle c¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se
kterymi bylo dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni
a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou
vadu v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za
kazdy den prodlent.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
vrozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluZné castky za kazdy den prodleni, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu
uvedeného v ocenéném vykazu vymér bez predchoziho odsouhlaseni Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi
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5.000,-K¢ za kazdy pripad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je
pritom chapdan rozpor s materialem uvedenym v 1 poloZce ocenéného vykazu vymér).

8. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

9. Pro pripad nedodrZeni terminli k odstranéni nedostatkii dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzvé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miiZe v souladu
s§ 2004 odst. 2 obcanského zdkoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném
rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka
zejména naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, reSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusSenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz
jako celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila
dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez c¢trnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsSi nez 20 kalendarnich dni prerusil
prace na provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila
dle c¢lanku V. odst. 8 Smlouvy, za toto preruSeni se nepovaZzuji
technologické pauzy, a/nebo

c) jestliZze Zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a ucinné
pojistné smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni
¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo
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d) jestliZze bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zptlisobech jeho feseni, v platném znéni, jehoZ predmétem
bude dpadek nebo hrozici dpadek Zhotovitele; a/nebo

e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f)  Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti,
na zakladé které prevedl, resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho cast, jejiz
soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti
osobu; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo

h)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2
Smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym ¢i zkreslenym nékteré
z prohlaSeni Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou
smluvni strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy
inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu dc¢innosti odstoupeni
Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila dcelné opatril
a které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, v€etné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k dhradé.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou
dotaci na financovani stavby, a tedy nedojde k uzavieni Smlouvy o poskytnuti podpory
z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu.

XVIIIL. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli
a fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech, a
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b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli,
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pristrojli, stroji a zarizeni jim opatfenymi
k provedeni dila Ci jeho Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i
prislusenstvim dila a ktera jsou ¢i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho €i socidlniho charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vsSeho druhu nutné ¢i pouzité
k provedeni dila ¢i jeho c¢asti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri
provadéni dila Ci jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody a jind nebezpe¢i na vSech vécech, které
Zhotovitel sam ¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od
okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby rddného protokolarniho predani dila, popf-.
u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovida Objednateli za Skodu zplisobenou jeho cinnosti v souvislosti s plnénim
Smlouvy v souladu s prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opattil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 a nasl. ob¢anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou
za provedeni dila. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez
dalSiho odstoupit.

5. VeSkeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli
predany a nestaly se soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel
zlistava osobou opravnénou kjejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli
povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotieboval k naplnéni svych zavazkii ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

-23-

23



1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni zakazky (tj. i po dobu zaru¢ni doby
na dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
zplisobenym jeho Cinnosti a vadami dila, véetné moznych skod zplisobenych pracovniky
Zhotovitele, pripadné pracovniky jeho Podzhotoviteli. VysSe pojistné ¢astky pro tento
druh pojisténi je v minimalni vySi pokryvajici plnou hodnotu dila. Vybrany Uchazec
nejpozdéji do 15 dni od podpisu smlouvy o dilo predloZi Zadavateli original nebo uredné
ovérenou kopii pojistné smlouvy. Vopacném pripadé bude toto povazZovano za
podstatné poruSeni smlouvy. UchazeC se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat
v platnosti po celou dobu provadéni dila. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na
pozadani (napf. zadpisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit Objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpecit pojiSténi osob proti dUrazu, pojisténi Podzhotovitel
v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici
pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je vjeho moZnostech. Naklady na
pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené. Pokud Zhotovitel
jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel opravnén vyuctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni této
povinnosti.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné
smlouvy a udrZovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu
plnéni dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavre Zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dnli pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto predloZi v ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne
rfadného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Vyssimoc

1. Za vys$$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku,
mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v diisledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vyssi moc, pravo odstoupit
od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem doruéeni oznameni.

XXI. Spolecna ustanoveni
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1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na
né prislusné ¢clanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné Cci
nevynutitelné a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano
neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliiovat
a upresinovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listiné.

4, Piilohy uvedené vtextu Smlouvy a sumarizované v zavérec¢nych ustanovenich
Smlouvy tvorfi nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve
vybérovém fizeni ,Rekonstrukce chodnikii a veirejného osvétleni v obci Kostelec u
Holesova“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Ptripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni dpravy
vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve
smyslu ustanoveni § 89 a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve znéni
pozdéjsich predpisti, pro spory vyplyvajici ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejici, mistni
prislusnost obecného soudu Objednatele.

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve
smyslu ustanoveni § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé,
v platném znéni.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek
Smlouvy Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze
strany Objednatele. Timto nejsou dotCeny Skody a ndklady vzniklé Zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze
Zhotovitel nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésicii ode dne
uzavieni Smlouvy, bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit,
aniz by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na
odskodnéni druhé smluvni strany.

9. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

XXII. Zavérecna ustanoveni
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1. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctytrech stejnopisech,
z nichZ Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
Smlouvou zlistavaji v platnosti a tcinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyvj,
Ze maji zlistat nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

4, Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu
precetly, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé pravdivych
udajt, zjejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coZ
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:
Piiloha ¢. 1: Ocenéné vykazy vymér

Priloha ¢. 2: Zavaznd nabidka Zhotovitele v predmétném vybérovém fizeni,
archivovana u zadavatele

Piiloha ¢. 3: Zadavaci podminky na predmétnou verejnou zakazku, archivované 26
u zadavatele

Objednatel Zhotovitel

V Kostelci u HoleSova, dne................ Vi, ANEe.uriee e
Obec Kostelec u HoleSova jméno a prijmeni osoby oprdvnéné
RNDr. Marcela PospiSilikova, starosta jednat jménem ci za uchazece

Verze obchodnich podminek ¢. 1

V Kostelci u HoleSova dne 05. 03. 2020

RNDr. Marcela Pospisilikova, v.r., starosta
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