

Předmět: cenová nabídka na obnovu DZ v obci Kostelec u Holešova

Od: Jana Melichaříková <Melicharikova@nvbline.cz>

Datum: 30.03.2016 17:47

Komu: "obeckuh@volny.cz" <obeckuh@volny.cz>

Kopie: Filip Dřímál <Drimal@nvbline.cz>

Dobrý den pane starosto,

Na základě naší dnešní schůzky Vám v příloze zasílám cenovou nabídku na obnovu dopravních značek ve Vaší obci.

Pokud s naší nabídkou souhlasíte pošlete mi prosím objednávku.

Vše můžeme zrealizovat najednou i s obnovou VDZ na náměstí.

Děkuji a přeju pěkný den

S pozdravem/Best regards

Jana Melichaříková

Obchodní zástupce



NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČ: 26979675

ID: 5zjqtmk

tel.: +420 773 697 402

e-mail: melicharikova@nvbline.cz

www.nvbline.cz

Před vytištěním tohoto e-mailu prosím berte v potaz životní prostředí.

Please consider the environment before printing this e-mail

— Přílohy: —

OPCN16-00454.pdf

72,3 kB



NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675 Peněžní ústav: ČSOB, a.s. Otrokovice - CZK Číslo účtu/kód: 197438689/0300 Vyřizuje: Melicharíková Jana Telefon: +420773697402 E-mail: melicharikova@nvbline.cz	NABÍDKA č. CN16-00454 ze dne: 30.3.2016 Odběratel: Obec Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova 58 76843, Kostelec u Holešova IČ: 00287342 DIČ: CZ00287342 Vyřizuje: Ing. Petr Hlobil Telefon: 724184620 E-mail: obeckuh@volny.cz
---	--

Cenová nabídka: **Realizace obnovy DZ v obci Kostelec u Holešova**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další práce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2016. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.8oC) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN16-00454

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Realizace obnovy DZ v obci Kostelec u Holešova
Termín realizace:	2016
Objednatel:	Obec Kostelec u Holešova , Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova, IČ: 00287342
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
DZ FeZn P4, základní rozměr, folie tř.1	13 ks	595,00	7 735,00
DZ FeZn B1, základní rozměr, folie tř.1	2 ks	783,00	1 566,00
DZ FeZn IP12+O1, základní rozměr, folie tř.1	1 ks	620,00	620,00
DZ FeZn B13, základní rozměr, folie tř.1 - 9t	2 ks	783,00	1 566,00
DZ FeZn P6, základní rozměr, folie tř.1	2 ks	783,00	1 566,00
DZ FeZn B32, zmenšený rozměr, folie tř.1	2 ks	446,00	892,00
DZ FeZn B1, zmenšený rozměr, folie tř.1	1 ks	446,00	446,00
DZ FeZn P2, základní rozměr, folie tř.1	2 ks	515,00	1 030,00
objímka Al d60mm, vč.spojovacího materiálu	50 ks	50,00	2 500,00
vičko plastové d60mm	2 ks	11,00	22,00
patka Al, 4-děrová, komplet	5 ks	450,00	2 250,00
výkop a betonáž základu pro beton.patku	5 ks	600,00	3 000,00
odkop stavající betonáže	3 ks	300,00	900,00
sloupek FeZn d60mm	18 m	95,00	1 710,00
demontáž dopr.značky	25 ks	100,00	2 500,00
montáž dopr.značky	25 ks	200,00	5 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	33 303,00	6 993,60	40 296,60
Mimo DPH	0,40		0,40
Součet	33 303,40	6 993,60	40 297,00

Celkem k úhradě CZK **40 297,00**



NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716
768 21 Kvasice
IČ: 26979675
DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: ČSOB, a.s. Otrokovice - CZK
Číslo účtu/kód: 197438689/0300

Vyřizuje: Melichaříková Jana
Telefon: +420773697402
E-mail: melicharikova@nvblinc.cz

NABÍDKA č. CN16-00462

ze dne: 31.3.2016

Odběratel:
Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58
76843, Kostelec u Holešova

IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342
Vyřizuje: Ing. Petr Hlobil
Telefon: 724184620
E-mail: obeckuh@volny.cz

Cenová nabídka: Obnova VDZ na náměstí v obci Kostelec u Holešova

Vážený,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasiláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2016. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.8oC) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem
Ivo Balusek
jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN16-00462

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Obnova VDZ na náměstí v obci Kostelec u Holešova
Termín realizace:	2016
Objednatel:	Obec Kostelec u Holešova , Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova, IČ: 00287342
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
obnova VDZ barva	1 kpl	13 000,00	13 000,00
Rozpis DPH (CZK):			
	Základ DPH	DPH	Celkem
	V sazbě 21%	13 000,00	2 730,00
	Součet	13 000,00	2 730,00

 Celkem k úhradě CZK **15 730,00**