

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Kostelec u Holesova				Číslo stavby:		R		
Název SO:						Číslo SO:		062		
Datum zpracování :		27.03.2015		Datum aktualizace :		27.03.2015				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	121 10-1102	Sejmutí ornice přemístění -100m	m3	5,000	0,000	0,000		0,00	120,00	600,00
		1 celkem				0,000		0,00		600,00
	18	Povrchové úpravy terenu								
1	180 40-1212	Založení lucni travník svah 1:2	m2	20,000	0,000	0,000		0,00	16,00	320,00
1/1	pc	travní směs	ks	5,000	0,001	0,005	220,00	1 100,00		0,00
2	180 40-0001	příprava zeminy pro nový travník	m2	20,000	0,000	0,000		0,00	35,00	700,00
3	180 40-0002	d+m borky nebo stepku tl.5 cm	m2	112,000	0,000	0,000	80	8 960,00	36,00	4 032,00
4	184 10-2211	Výsadba ker v-1m bez balu rovina	kus	2,000	0,000	0,000		0,00	60,00	120,00
4/1	pc	Amelanchier lamarckii	ks	2,000	0,010	0,020	450,00	900,00		0,00
5	183 10-1313	Jamka -0,05m3 výměna 100% hor rovina	kus	2,000	0,000	0,000		0,00	500,00	1 000,00
6	180 00-0001	odstranění stav.dřevin - ozn 3 svah	kpl	1,000	0,000	0,000		0,00	2 400,00	2 400,00
7	180 00-0002	vytvoreni zahonu - ozn 5	m2	14,400	0,000	0,000		0,00	625,00	9 000,00
9	118 04-0003	d+m podrostu - byliny - ozn 5	m2	14,400	0,025	0,360	650	9 360,00	190,00	2 736,00
10	180 00-0003	sadové úpravy - ozn 10	m2	150,000	0,000	0,000	32	4 800,00	12,00	1 800,00
		18 celkem				0,385		25 120,00		22 108,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy								
1	564 83-1111	Podklad sterkodrt SD zhut tl 100mm	m2	40,000	0,000	0,000	108,00	4 320,00		0,00
		56 celkem				0,000		4 320,00		0,00
	59	Dlázky a předlázky pozemních komunikací a zpevněných ploch								
1	596 84-1220	Klad dlaz pesi cem vel 0,25m2-50 m2	m2	40,000	0,146	5,844		0,00	250,00	10 000,00
1/1	pc	dlazba betonova	m2	41,000	0,100	4,100	102,00	4 182,00		0,00
		59 celkem				9,944		4 182,00		10 000,00
	700	Práce PSV bez rozlišení								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	700 00-0001	mtz-pergola, zastreseni	ks	1,000	0,030	0,030		0,00	3 500,00	3 500,00
1/1	pc	dod. textilie 7x7 m	ks	1,000	0,080	0,080	24 600,00	24 600,00		0,00
2	700 00-0002	d+m sloupku	ks	1,000	0,000	0,000	1200	1 200,00	900,00	900,00
3	700 00-0003	mtz drev. mola - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	2 200,00	2 200,00
3/1	pc	drev.molo sedaci 2x3m+povrch.uprava	ks	1,000	0,080	0,080	6 200,00	6 200,00		0,00
4	700 00-0004	mtz kreslici tabule - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	1 500,00	1 500,00
4/1	pc	kreslici tabule 0,8*1,8m - ozn 2	ks	1,000	0,020	0,020	6 500,00	6 500,00		0,00
5	700 00-0005	mtz sedacich prvku - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	9 900,00	9 900,00
5/1	pc	sedaci prvek dl. 14m - ozn 2	ks	1,000	0,250	0,250	18 800,00	18 800,00		0,00
6	700 00-0006	mtz pracovnich stolu ke hre - ozn 2	ks	3,000	0,000	0,000		0,00	900,00	2 700,00
6/1	pc	pracovni stul ke hre - ozn 2	ks	3,000	0,100	0,300	2 100,00	6 300,00		0,00
7	700 00-0007	mtz mustku - ozn 2	ks	1,000	0,010	0,010		0,00	5 900,00	5 900,00
7/1	pc	drev.mustek 2,2x4m+zabradli	ks	1,000	0,180	0,180	13 200,00	13 200,00		0,00
8	700 00-0008	mtz schodu+prekonani svahu 3,0x2,5m	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	4 800,00	4 800,00
8/1	pc	dr.schody+prekonani svahu 3x2,5m	ks	1,000	0,200	0,200	14 300,00	14 300,00		0,00
9	700 00-0009	mtz sedaku - ozn 4	ks	6,000	0,000	0,000		0,00	1,00	6,00
9/1	pc	drev. sedak s uchytty - ozn 4	ks	6,000	0,025	0,150	1 800,00	10 800,00		0,00
10	700 00-0010	mtz drev. forem 50/50cm - ozn 4	ks	2,000	0,000	0,000		0,00	1,00	2,00
10/1	pc	dr.formy 50/50/3+pisek - ozn 4	ks	2,000	0,008	0,016	2 400,00	4 800,00		0,00
11	700 00-0011	d+m venkovnich piskvorek - ozn 4	ks	1,000	0,000	0,000	5 800,00	5 800,00	1 900,00	1 900,00
13	700 00-0013	mtz pracovnich stolu - ozn 6	ks	2,000	0,010	0,020		0,00	1 500,00	3 000,00
13/1	pc	pracovni stul 0,7x1,2m - ozn 6	ks	2,000	0,080	0,160	2 250,00	4 500,00		0,00
14	700 00-0014	d+m pochuzi+sedaci mola	m2	32,000	0,050	1,600	500,00	16 000,00	100,00	3 200,00
15	700 00-0015	d+m bylin.+trvalkove zahony+prkna	ks	4,000	0,300	1,200	1 800,00	7 200,00	300,00	1 200,00
16	700 00-0016	mtz k-ce pro dyne a popin.rostliny	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	600,00	600,00
16/1	pc	k-ce pro dyne+popin.rostliny-ozn 6	ks	1,000	0,120	0,120	2 510,00	2 510,00		0,00
17	700 00-0017	dod+osazeni sloupku	ks	8,000	0,000	0,000	1 450,00	11 600,00	900,00	7 200,00
18	700 00-0018	d+m klikate kladiny - ozn 7	m	10,000	0,040	0,400	1 380,00	13 800,00	480,00	4 800,00
19	700 00-0019	d+m gumoveho lana - ozn 7	m	70,000	0,003	0,210	80,00	5 600,00	32,00	2 240,00
20	700 00-0020	d+m hlavolamu - ozn 7	ks	1,000	0,000	0,000	24 900,00	24 900,00	7 550,00	7 550,00
21	700 00-0021	d+m sedacich prvku - ozn 7	ks	3,000	0,080	0,240	1 100,00	3 300,00		0,00
22	700 00-0022	d+m sezeni pred skolou - ozn 8	m	40,000	0,070	2,800	550,00	22 000,00	100,00	4 000,00
23	700 00-0023	vytvoreni zive stavby - ozn 9	ks	1,000	0,000	0,000	7 300,00	7 300,00	3 900,00	3 900,00
		700 celkem				8,066		231 210,00		70 998,00
	91	Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá								
1	916 23-1213	Osaz chod bet stoj obruba+opera bet	m	28,000	0,130	3,626		0,00	225,00	6 300,00

Poř. číslo	Číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1/1	pc	obrubník betonový	m	30,000	0,030	0,900	109,00	3 270,00		0,00
2	919 72-6122	Geotex netkan -300g/m2 ochranna	m2	112,000	0,000	0,053	21	2 352,00		0,00
		91 celkem				4,579		5 622,00		6 300,00
	99	Presun hmot								
1	998 23-1311	Presun hmot sadov/kraj upravy -5km	t	15,028	0,000	0,000	354,00	5 319,78	148,00	2 224,09
		99 celkem				0,000		5 319,78		2 224,09
							Dodávky celkem:	275 773,78	Montáž celkem:	112 230,09
							Celkem:	388 003,88	bez DPH	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby :	Kostelec u Holesova					
Číslo stavby :	R		Datum:	27.03.2015		
Název SO :					0	
Číslo SO :	062					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	0,00	600,00	600,00	0,000	
18	Povrchové opravy terenu	25 120,00	22 108,00	47 228,00	0,385	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy	4 320,00	0,00	4 320,00	0,000	
59	Dlážby a predlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch	4 182,00	10 000,00	14 182,00	9,944	
700	Práce PSV bez rozlišení	231 210,00	70 998,00	302 208,00	8,066	
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevn. plochách	5 622,00	6 300,00	11 922,00	4,579	
99	Presun hmot	5 319,78	2 224,09	7 543,88	0,000	
	Celkem	275 773,78	112 230,09	388 003,88	22,97	

Položkový výkaz výměr											
Název stavby:		Kostelec u Holesova					Číslo stavby:	R			
Název SO:		0					Číslo SO:	062			
Datum zpracování :		27.03.2015			Datum aktualizace :		27.03.2015				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
						jednotková	celkem	jednotková	celkem		
						7	8	9	10		
1		Zemní práce									
1	121 10-1102	Sejmutí ornice přemístění -100m ozn 7 100,0*0,05	m3	5,000	0,000	0,000		0,00	120,00	600,00	
				5,000				0,00			
18		Povrchové úpravy terenu									
1	180 40-1212	Založení lucni travník svah 1:2 Ozn 2 - nový travník u aktovot pro družinu 20,0	m2	20,000	0,000	0,000		0,00	16,00	320,00	
1/1	pc	travní směs	ks	5,000	0,001	0,005	220,00	1 100,00			
2	180 40-0001	příprava zeminy pro nový travník	m2	20,000	0,000	0,000			35,00	700,00	
3	180 40-0002	d+m borky nebo stepku tl.5 cm Ozn 2 12,0 Ozn 7 100,0	m2	112,000	0,000	0,000	80	8 960,00	36,00	4 032,00	
				12,000							
				100,000							
4	184 10-2211	Výsadba ker v-1m bez balu rovina Ozn 2 - výsadba mnohokmenného mučovníku 2,0	kus	2,000	0,000	0,000			60,00	120,00	
				2,000							
4/1	pc	Amelanchier lamarckii	ks	2,000	0,010	0,020	450,00	900,00			
5	183 10-1313	Jamka -0,05m3 výměna 100% hr rovina Ozn 2 - pro osazení mučovníku 2,0	kus	2,000	0,000	0,000			500,00	1 000,00	
				2,000							
6	180 00-0001	odstranění stav.dřevin - ozn 3 svah	kpl	1,000	0,000	0,000			2 400,00	2 400,00	
7	180 00-0002	vytvoření záhonu - ozn 5 Záhon ovocné stěny - ozn 5 1,2*12,0 Výsadba ovocných stromů - ozn 5 6,0	m2	14,400	0,000	0,000			625,00	9 000,00	
				14,400							
				6,000							
9	118 04-0003	d+m podrostu - byliny - ozn 5 Ozn 5 - ovocná stěna 1,2*12,0	m2	14,400	0,025	0,360	650	9 360,00	190,00	2 736,00	
				14,400							
10	180 00-0003	sadové úpravy - ozn 10 Kompletní provedení 3,0*50,0	m2	150,000	0,000	0,000	32	4 800,00	12,00	1 800,00	
				150,000							
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy									
1	564 83-1111	Podklad sterkodrt SD zhuť tl 100mm Podklad pod dlažbu aktivit pero družinu - ozn 2 40,0	m2	40,000	0,000	0,000	108	4 320,00			
				40,000							
59		Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
1	596 84-1220	Klad dlažby píseň cement vel 0,25m2-50 m2 Ozn 2 - aktivity pro družinu 40,0	m2	40,000	0,146	5,844			250,00	10 000,00	
				40,000							
1/1	pc	dlažba betonová	m2	41,000	0,100	4,100	102,00	4 182,00			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	700	Prace PSV bez rozlišení								
1	700 00-0001	mtz-pergola, zastreseni	ks	1,000	0,030	0,030			3 500,00	3 500,00
		Kompletní provedení uchyceni pergoly - ozn 1, vc.		0,000						
		kotveni do zdiva a na sloup		1,000						
1/1	pc	dod. textilie 7x7 m	ks	1,000	0,080	0,080	24 600,00	24 600,00		
2	700 00-0002	d+m sloupku	ks	1,000	0,000	0,000	1200	1 200,00	900,00	900,00
		Kompletní dodávka a montaz sloupku pro uchyceni		0,000						
		textilního zastreseni - ozn 1		1,000						
3	700 00-0003	mtz drev. mola - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000			2 200,00	2 200,00
3/1	pc	drev.molo sedaci 2x3m+povrch.uprava	ks	1,000	0,080	0,080	6 200,00	6 200,00		
4	700 00-0004	mtz kreslici tabule - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000			1 500,00	1 500,00
4/1	pc	kreslici tabule 0,8*1,8m - ozn 2	ks	1,000	0,020	0,020	6 500,00	6 500,00		
5	700 00-0005	mtz sadecich prvku - ozn 2	ks	1,000	0,000	0,000			9 900,00	9 900,00
		Kompletni osazeni sedacich prvku dl. 14 m - ozn 2		1,000						
5/1	pc	sedaci prvek dl. 14m - ozn 2	ks	1,000	0,250	0,250	18 800,00	18 800,00		
6	700 00-0006	mtz pracovnich stolu ke hre - ozn 2	ks	3,000	0,000	0,000			900,00	2 700,00
6/1	pc	pracovni stul ke hre - ozn 2	ks	3,000	0,100	0,300	2 100,00	6 300,00		
7	700 00-0007	mtz mustku - ozn 2	ks	1,000	0,010	0,010			5 900,00	5 900,00
7/1	pc	drev.mustek 2,2x4m+zabradli	ks	1,000	0,180	0,180	13 200,00	13 200,00		
8	700 00-0008	mtz schodu+prekonani svahu 3,0x2,5m	ks	1,000	0,000	0,000			4 800,00	4 800,00
		Ozn 3 - svah		1,000				0,00		0,00
8/1	pc	dr.schody+prekonani svahu 3x2,5m	ks	1,000	0,200	0,200	14 300,00	14 300,00		
9	700 00-0009	mtz sedaku - ozn 4	ks	6,000	0,000	0,000			1,00	6,00
9/1	pc	drev. sedak s uchty - ozn 4	ks	6,000	0,025	0,150	1 800,00	10 800,00		0,00
10	700 00-0010	mtz drev. forem 50/50cm - ozn 4	ks	2,000	0,000	0,000			1,00	2,00
10/1	pc	dr.formy 50/50/3+pisek - ozn 4	ks	2,000	0,008	0,016	2 400,00	4 800,00		0,00
11	700 00-0011	d+m venkovnich piskvorek - ozn 4	ks	1,000	0,000	0,000	5800	5 800,00	1 900,00	1 900,00
13	700 00-0013	mtz pracovnich stolu - ozn 6	ks	2,000	0,010	0,020			1 500,00	3 000,00
13/1	pc	pracovni stul 0,7x1,2m - ozn 6	ks	2,000	0,080	0,160	2250	4 500,00		
14	700 00-0014	d+m pochuzi+sedaci mola	m2	32,000	0,050	1,600	500	16 000,00	100,00	3 200,00
		Ozn 6 - vc. cca 5 ks sedaci prvky		10,0*2,0+6,0*2,0	32,000			0,00		0,00
15	700 00-0015	d+m bylin.+trvalkove zahony+prkna	ks	4,000	0,300	1,200	1800	7 200,00	300,00	1 200,00
		Ozn 6 - kompletni provedeni vc. rostlin		4,0	4,000			0,00		0,00
16	700 00-0016	mtz k-ce pro dyne a popin.rostliny	ks	1,000	0,000	0,000			600,00	600,00
16/1	pc	k-ce pro dyne+popin.rostliny-ozn 6	ks	1,000	0,120	0,120	2510	2 510,00		
17	700 00-0017	dod+osazeni sloupku	ks	8,000	0,000	0,000	1450	11 600,00	900,00	7 200,00
		Kompletni provedeni vc. zakladu - ozn 7		8,0	8,000			0,00		0,00
18	700 00-0018	d+m klikate kladiny - ozn 7	m	10,000	0,040	0,400	1380	13 800,00	480,00	4 800,00
19	700 00-0019	d+m gumoveho lana - ozn 7	m	70,000	0,003	0,210	80	5 600,00	32,00	2 240,00
20	700 00-0020	d+m hlavolamu - ozn 7	ks	1,000	0,000	0,000	24900	24 900,00	7 550,00	7 550,00
21	700 00-0021	d+m sedacich prvku - ozn 7	ks	3,000	0,080	0,240	1100	3 300,00		
22	700 00-0022	d+m sezeni pred skolou - ozn 8	m	40,000	0,070	2,800	550	22 000,00	100,00	4 000,00
23	700 00-0023	vytvoreni zive stavby - ozn 9	ks	1,000	0,000	0,000	7300	7 300,00	3 900,00	3 900,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91		Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá								
1	916 23-1213	Osaz chod bet stoj obruba+opera bet Kolem plochy pro aktivity pro družinu 28,0	m	28,000	0,130	3,626			225,00	6 300,00
1/1	pc	obrubník betonovy	m	30,000	0,030	0,900	109,00	3 270,00		
2	919 72-6122	Geotex netkan -300g/m2 ochranna Ozn 2 - podklad pod stepku nebo borky 12,0 Ozn 7 - dtto 100,0	m2	112,000	0,000	0,053	21	2 352,00		
99		Presun hmot								
1	998 23-1311	Presun hmot sadov/kraj upravy -5km	t	15,028	0,000	0,000	354	5 319,78	148,00	2 224,09

Krycí list rozpočtu

Stavba:	ZŠ Kostelec u Holešova					
Objekt:						
		IČO	DIČ			
Objednatel:						
Projektant:						
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:				
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:				
Reg. Číslo:	Zakázka:					
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	ZRN prací montážních	Dodávka	275 774	13		
2		Montáž	112 230	14		
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		388 004	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		388 004	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		388 004	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	388 004
				27	DPH 21%	81 481
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	469 485
Vypracoval:		Název stavby v evid.				
		Název objektu v evid.				
		Číslo záznamu v evid.				
Podpis	Razítko	Datum				