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A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1 - Identifikaéni tdaje
A.1.1 - Udaje o stavbé

Nazev stavby : Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova.

Misto stavby . k.0. Kostelec u HoleSova, kompletné celé zastavéné Uzemi obce
Kostelec u HoleSova, podél levé strany silnice 111/4905 ve sméru od kfizeni silnice 11/490 do Rosténi,
podél levé a pravé strany silnice 111/4903 z Némcic do Karlovic, podél pravé strany silnice 111/4904
Kostelec u HoleSova a dale podél mistnich komunikaci a verejné pfistupnych ucelovych komunikaci.

Parcelni ¢isla pozemkd:

k.0. Kostelec u HoleSova — 2/1, 12/4, 92/1, 92/11, 92/12, 92/13, 92/16, 92/17, 92/18, 106/1, 107/1,
107/2, 107/4, 107/8, 151/4, 156, 161/1, 162/5, 162/8, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 164/1,
168/5, 168/39, 168/42, 168/43, 168/44, 168/46, 170/5, 217/3, 242/3, 242/28, 245/3, 245/17, 246/15,
246/17, 246/18, 246/19, 246/25, 246/29, 248/5, 253, 254/1, 254/3, 254/5, 254/9, 254/18, 255/5,
470/26, 597, 618/16, 736/1, 736/4, 736/5, 736/6, 736/7, 736/8, 736/11, 736/13, 736/14, 736/17,
736/25, 736/26, 736/27, 736/29, 741, 743/3, 757, 761, 762, 763, 797, 798, 801, 802/2, 989/2, 998,
st.1, st.37, st.38, st.43, st.44, st.46, st.47, st.48, st.53/1, st.59, st.67, st.68, st.83, st.86, st.87/4,
st.111/1, st.111/2, st.112, st.121/1, st.121/2, st.123/1, st.124, st.159/2, st.176/1, st.177, st.178, st.180,
st.193/1, st.193/2, st.194, st.201/1, st.201/2, st.211, st.227, st.228, st.236, st.256, st.284, st.356,
st.411, st.461.

Pfedmét dokumentace :

Pfedmétem projektu je né&vrh modernizace a rozsSiteni stavajici sité vefejného osvétleni
v kompletné celém zastavéném Uzemi obce Kostelec u HoleSova. Navrhované rozvody budou
provedeny ve tfech samostatnych ¢astech, napajenych z rozvadécti RVO1, RVO2 a RVO3.

Resené rozvody RVO1 budou provedeny tfemi samostatnymi paprsky, v délce trasy nového
kabelového vedeni VO1 — 2.681m a 83ks osveétlovacich bodd. Dale bude v ramci rozvodi RVO1
napojeno stavajici vedeni pro sportovni areal. Rozvody RVO2 budou provedeny dvéma samostatnymi
paprsky, v délce trasy nového kabelového vedeni VO2 — 1.686m a 58ks osvétlovacich bodu.
Osvétleni hrbitova bude napojeno samostatnym pfivodem pro moznost odliSného ¢asového rezimu
zapinani a vypinani. Rozvody RVO3 budou provedeny dvéma samostatnymi paprsky, v délce trasy
nového kabelového vedeni VO3 — 1.359m a 48ks osvétlovacich bodl. Celkova délka trasy nového
kabelového vedeni sité vefejného osvétleni bude 5.726m a 189ks osvétlovacich bodd.

Soudasti feSené stavby je dale demontaz stavajicich rozvadécl RVO, které jsou v havarijnim
stavu, navrh novych rozvadécl RVO1l — RVO3, jejich osazeni a napojeni na distribucni sit NN a
stavajici rozvody VO, v€etné méreni odbéru el.energie.

A.1.2 - Udaje o Zadateli

Zadatel . Obec Kostelec u HoleSova

Sidlo Zadatele . Kostelec u HoleSova €.p.58, 768 43 Kostelec u HoleSova
IC zadatele © 00287 342

Zastupce . Ing. Petr Hlobil, starosta obce

A.1.3 - Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant . Josef Vasak
Misto podnikani . Brezinova 2655/3, 767 01 Kroméfiz
IC projektanta : 403 65026
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Zodpovédny projektant :  Ing. Pavel Horak

Cislo CKAIT : 1300635

Obor . Technologicka zafizeni staveb
Kontaktni adresa . Trasonova 4440, 767 01 Kroméfiz

A.2 — Seznam vstupnich podkladt

a) zékladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zdkladé byla stavba

povolena

Jedna se o jednostupniovou projektovou dokumentaci pro Uzemni souhlas, svym rozsahem stavba
nepodléh& stavebnimu povoleni.

b) zakladni informace o dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova

dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby

Jako podklad pro zpracovani feSené projektové dokumentace bylo pouZito aktualizované zaméreni
polohopisu a vySkopisu jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje, v€etné inZenyrskych siti ve
formatu .dgn, ziskané prostfednictvim spravce datového skladu, dale doplnéné mapou katastru
nemovitosti k.U. Kostelec u HoleSova ve forméatu .dgn z mapového servru CUZK.

c) dalSipodklady
Uzemni plan obce Kostelec u HoleSova, pasport vefejného osvétleni obce Kostelec u HoleSova,
pozadavky investora a vlastnik( dot€enych pozemkd.

A.3 — Udaje o Gzemi

a) rozsah feSeného Gzemi

Stavba se rozklad4 v zastavéném Uzemi obce Kostelec u HoleSova, podél levé strany silnice
I11/4905 ve sméru od kfizeni silnice 11/490 do RoSténi, podél levé a pravé strany silnice 111/4903
z Némcic do Karlovic, podél pravé strany silnice 111/4904 Kostelec u HoleSova a dale podél mistnich
komunikaci a vefejné pfistupnych Gcelovych komunikaci.

b) dosavadnivyuZiti a zastavénost Gizemi

Jednd se o lokality se zastavbou vesnického a priméstského typu rodinnych domkd, bytovych
doml a objektd pro ob&anskou vybavenost. Dot€ené pozemky jsou vedeny Castecné jako ostatni
plocha, zastavéna plocha a nadvofi a ¢astecné jako orna puda, ovocny sad, zahrada, trvaly travni
porost a vodni plocha. Dotéené pozemky jsou vyuzZivany castecné jako zeleny pas podél silnice,
mistni komunikace a silnice Ill.tf. a Caste¢né jako zpevnéna plocha pro pristup k jednotlivym rodinnym
domkim a zahradkdm. Podrobné Udaje o parcelach umisténi stavby jsou uvedeny v ¢asti C.4.2 —
seznamy parcel a vlastnikd.

c) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich pfedpist

V feSeném Gzemi nejsou pozemky ani nemovitosti prohldSené za kulturni pamatku, evidovanou
v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR. Uvedené Gzemi se nenachdazi v paméatkové rezervaci
ani v jejim ochranném pasmu. Pozemky dotéené stavbou leZi mimo stanovené zatopové Uzemi za
zatopovou ¢arou Q100.

d) udaje o odtokovych pomérech
Vzhledem Kk typu projektované stavby — podzemni sité kabelovych rozvod( vefejného osvétlent,
nedojde ke zméné stavajicich odtokovych poméru.

e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
Predmétna lokalita je feSena schvalenym UGUzemnim pldnem obce Kostelec u HoleSova.
Navrhované feSeni je vsouladu stouto Uzemné planovaci dokumentaci. Pozemky na kterych je
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stavba navrhovana, jsou v Uzemnim planu uvedeny jako plochy ulic, vefejnych prostranstvi a
komunikaci.

f)  Gdaje o dodrzeni obecnych poZadavkil na vyuziti Gzemi
Navrzena stavba je v souladu s veSkerymi Gzemné technickymi pozadavky, danymi vyhlaSkou
MMR ¢€.501/2006 Sbh. o obecnych poZadavcich na vyuZivani izemi.

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu
Projektova dokumentace je v souladu se stanovisky dotéenych organu a vlastnik( jednotlivych
pozemkd, uvedenych v ¢asti E. Dokladovéa ¢ast.

h) seznam vyjimek a tlevovych feSeni
Stavba nevyZaduje zadné vyjimky ani Glevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Na stavbu ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ neni
v dot€eném Uzemi navazana zadna souvisejici ani podminujici investice.

j)  seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby
Podrobné udaje o parcelach umisténi stavby jsou uvedeny v ¢asti C.4.2 — seznamy parcel a
vlastniku.

A.4 —Udaje o stavbé

a) novastavbanebo zména dokonéené stavby
Stavba ,Modernizace a roz§ifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ je nova stavba.

b) Gcel uzivani stavby

Z&kladnim ucelem stavby je modernizace stavajici sité vefejného osvétleni v obci Kostelec u
HoleSova a stim souvisejici sniZzeni energetické néarocnosti provozu a jeji rozSifeni do mist
s nevyhovujicimi svételné technickymi podminkami, které zajisti vySSi bezpe€nost a pfehlednost
feSené lokality v no¢nich hodinach. Sou¢asné nova stavba vyfeSi havarijni stav stavajiciho zafizeni
vefejného osvétleni, véetné rozvadécl RVO.

¢) trvaldnebo do€asna stavba
Stavba ,Modernizace a rozSifeni verejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ je trvalého
charakteru.

d) ddaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu, nejednd se o paméatkovou rezervaci ani
pamétkovou zénu.

e) Udaje o dodrzenitechnickych pozadavkid na stavby a obecnych technickych poZadavki

zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb

Navrzena stavba je v souladu s veSkerymi stavebné technickymi pozadavky, danymi vyhlaSkou
MMR ¢€.268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich na stavby a vyhlaSkou MMR ¢.398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Stavba je déale
navrhovana v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

f)  Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt
Projektova dokumentace je v souladu se stanovisky dotéenych organu a vlastnik( jednotlivych
pozemkd, uvedenych v ¢asti E. Dokladova ¢ast.

g) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
Stavba nevyZaduje zadné vyjimky ani Glevova feSeni.
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h) navrhované kapacity stavby

Navrhované rozvody vefejného osvétleni budou provedeny zemnim kabelem CYKY 4x10mm2, na
dné vykopu pod kabelovym loZzem bude v celé délce trasy ulozen paskovy zemni¢ FeZn 30/4mm, jako
ochrana pfed nebezpecnym dotykem. Navrhované rozvody budou provedeny ve tfech samostatnych
¢astech, napajenych z rozvadéct RVO1, RVO2 a RVO3.

Resené rozvody RVO1 budou provedeny tfemi samostatnymi paprsky, v délce trasy nového
kabelového vedeni VO1 — 2.681m a 83ks osvétlovacich bodl. Déle bude v rdmci rozvodi RVO1
napojeno stavajici vedeni pro sportovni areal. Rozvody RVO2 budou provedeny dvéma samostatnymi
paprsky, v délce trasy nového kabelového vedeni VO2 — 1.686m a 58ks osvétlovacich bodu.
Osvétleni hibitova bude napojeno samostatnym pFivodem pro moznost odliSného ¢asového rezimu
zapinani a vypinani. Rozvody RVO3 budou provedeny dvéma samostatnymi paprsky, v délce trasy
nového kabelového vedeni VO3 — 1.359m a 48ks osvétlovacich bodl. Celkova délka trasy nového
kabelového vedeni sité vefejného osvétleni bude 5.726m a 189ks osvétlovacich bodd.

Nové vedeni bude ulozeno ve vykopu $.35cm, hl.80cm a $.55cm, hl.130cm, osvétlovaci stozary
EL1 budou osazeny ve vykopu 60x60cm, hl.90cm a osvétlovaci stoZzary EL2 a EL3 budou osazeny ve
vykopu 70x70cm, hl.120cm. Hranice stavenisté je vymezena témito ¢tyfmi druhy vykopu.

i)  zakladni bilance stavby
Navrhovana stavba si nenarokuje zadné pozadavky na teplo ani uzitkovou vodu.
Dodavka elektrické energie ve smyslu CSN 341610 bude ve stupni €.3.

Energeticka bilance stavby

Maximalni pfikon jednoho osvétlovaciho bodu EL1, EL4 ;0,03 kW
Celkovy pocet osvétlovacich bodu EL1, EL4 v lokalité ;141
Maximalni pfikon jednoho osvétlovaciho bodu EL2, EL5 ;0,05 kwW
Celkovy pocet osvétlovacich bodu EL2, EL5 v lokalité ;41
Maximalni pfikon jednoho osvétlovaciho bodu EL3 ;0,08 kW
Celkovy pocet osvétlovacich bodd EL3 v lokalité 3
Maximalni pfikon jednoho osvétlovaciho bodu EL6, EL7 : 0,10 kw
Celkovy pocet osvétlovacich bodd EL6, EL7 v lokalité 4
Celkovy pfikon nové ¢asti VO v dané lokalité . 6,92 kW
Soudobost : 1,00
Celkovy vypoctovy prikon lokality ;6,92 kW

Stavba je navrzena v souladu s poZzadavky na Zivotni prostredi. Cistota ovzdusi nebude stavbou
narusena. V rdmci stavby nevznikaji Zaddné splaskové ani destové vody.

Realizaci stavby dojde knutnosti likvidace puvodnich demontovanych rozvadécl a svitidel
vefejného osvétleni, véetné jejich podpérnych bodd, odfezkl kabeld, plastovych chranic¢ek a dalSich
materialt, vzniklych pfi elektromontaznich pracich a dale prebyte¢ného vykopku zeminy z vykopu
jednotlivych kabelovych ryh a vybouranych konstrukci zpevnénych ploch dle situace stavby.

Celkoveé se jednd o:

1) puvodni demontovana svitidla vefejného osvétleni budou prednostné predana v rezimu
zpétného odbéru.

2) dievéné desky a hranoly, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozd&jich
predpist jako odpad €. 17 02 01 Dfevo, které se preda prednostné k recyklaci dle §12 odstavec 3
»Zakona o odpadech” opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Zakona o odpadech®.

3) odfezky plastového potrubi a folie, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu jako odpad €. 17 02 03 Plasty, které se pfeda prednostné k recyklaci dle §12
odstavec 3 ,Z4akona o odpadech” opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Z&kona o odpadech”.

4) ocelové vazaci pasky a draty, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozd&jSich
predpist jako odpad &. 17 04 05 Zelezo a ocel, které se preda prednostné k recyklaci dle §12
odstavec 3 ,Zakona o odpadech” opravnéné osobé dle §39 odstavec 10 ,Zakona o odpadech”.

5) Pavodni demontované kabelové vedeni a odfezky novych kabeld, zatfidéné dle vyhlaSky
MZP 93/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist jako odpad &. 17 04 11 Kabely, které se predaji
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pfednostné k recyklaci dle 8§12 odstavec 3 ,Z&kona o odpadech opravnéné osobé dle 8§39
odstavec 10 ,Zakona o odpadech®.

6) prebytednou zeminu skameny, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu jako odpad €. 17 05 04 Zemina a kameni, ktera se ulozi na skladku TKO dle
vybéru dodavatele stavby, prednostné se preda krecyklaci dle 812 odstavec 3 ,Zakona o
odpadech” opravnéné osobé dle 839 odstavec 10 ,Zakona o odpadech”.

j)  z&kladni predpoklady vystavby

Predpokladané zahdjeni stavby 07/2017, prfedpokladdanda doba vystavby 5 mésich. Vlastni
technologicky postup vystavby a dodavky el.pfistroji bude zpracovan zhotovitelem stavby ve
spolupraci s investorem. Meziopera¢ni a vystupni kontroly na této stavbé budou provadény
povéfenym pracovnikem investora v rozsahu dle pFislusnych CSN EN a dal$imi piedpisy. Vysledky
provedenych kontrol zaznaci povéreny pracovnik zfetelné do stavebniho deniku. Oprava naruSenych
zpevnénych ploch a komunikaci bude provedena po realizaci vSech navrhovanych inzenyrskych siti
spoleéné.

V rozhodujicich dil€ich terminech stavby projektant navrhuje:

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY.
1. Kontrolu zemni ryhy, uloZeni kabell a zemni€d pfed provedenim zahozu ryhy.
2. Kontrola pfi kolaudaci stavby.

O zahajeni stavby projektovaného vedeni VO je zhotovitel stavby povinen uvédomit spravce sité
VO Kostelec u HoleSova. VeSkeré manipulace v siti jako vypinani, zapinani a fazovani apod. budou
provedeny po dohodé a ve spolupraci se spravou sité VO Kostelec u HoleSova. Pfed zahozem
kabelového a uzemnovaciho vedeni sité VO, pfizve zhotovitel tohoto zafizeni odpovédného technika
spravy sité VO ke kontrole kvality provedenych praci. Z této kontroly musi byt pofizen zapis.

O zahdjeni stavby novych pfipojek NN pro rozvadéce RVO je zhotovitel stavby povinen uvédomit
E.ON CR, a.s., Regionalni sprava sit&¢ Otrokovice. VeSkeré manipulace v siti jako vypinani, zapinani a
fazovani apod. budou provedeny po dohodé a ve spolupréci se spravou sité v Otrokovicich. Pred
zahozem kabelového a uzemnovaciho vedeni sité NN pfizve zhotovitel tohoto zafizeni odpovédného
technika E.ON ke kontrole kvality provedenych praci. Z této kontroly musi byt pofizen z4pis.

Pfed uvedenim nové elektroinstalace do provozu, musi byt dodavatelem instalace provedena a
provozovateli pfedana zprava o vychozi revizi ve smyslu CSN 332000-6. Bez vychozi revize nesmi
byt nové elektrické zafizeni uvedeno do provozu.

k) orientaéni naklady stavby
Propoctové (daje o cené stavby jsou zaloZeny u investora stavby, vykaz vymér je dolozen ve
formé slepého rozpoctu jako samostatna priloha projektové dokumentace.

A.5 — Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni

Stavba ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ je zafazena jako
jeden samostatny inzenyrsky objekt, jeji napojeni nema zadné disledky na stavajici energetickou sit' a
nevyZzaduje zadné jeji posileni, ani jeji Upravy.

Stavba ,Modernizace a rozSifeni vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova“ neobsahuje
Zadna technologicka zarizeni.

V Kromérizi 24. 5. 2017 Vypracoval: Josef VASAK




