

Identifikační údaje zhotovitele

SISKO spol. s r.o. ,

Velká Dlážka 527/ 6

Přerov I – Město, 750 02

Zastoupená jednatelem: Ing. Antonínem Bagarem tel:602525840

a Janem Horalíkem tel:602500637

Jednatelé mohou jednat za společnost samostatně

IČO 47155558

DIČ CZ47155558

Bankovní spojení : KB Přerov,

Číslo účtu : 14404-831/0100

Tel/ 581 222 022

Fa je zapsaná u kraj, soudu Ostrava ,oddíl C, vložka 4083

SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dlážka 527/6 3
750 02 PŘEROV I, Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558



| KRYCÍ LIST NABÍDKY | |
|---|--|
| 1. Zadávací řízení | |
| Název : | Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči | |
| Název: | SISKO spol. s.r.o. |
| Sídlo/ místo podnikání: | Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov |
| Tel./fax: | 581222022 |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky): | bagar@sisko.cz |
| URL adresa: | |
| IČ : | 47155558 |
| DIČ | CZ47155558 |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | KS Ostrava, odd.C, vložka 4083 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Antonín Bagar |
| Tel./fax: | 602525840 |
| 3. Nabídková cena v Kč | |
| Cena celkem bez DPH: | 2 768 783,--Kč |
| DPH: | 581 444,--Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 3 350 227,--Kč |
| 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat | |
| Titul, jméno, příjmení: | Ing. Antonín Bagar |
| Funkce: | jednatel |
| Titul, jméno, příjmení: | Jan Horalík |
| Funkce: | jednatel |

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatele prokazuje kvalifikaci v tomto zadávacím řízení.

V Přerově, dne 15.3.2018

SISKO spol. s r.o.
 Velká Dlážka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČ 47155558 DIČ CZ47155558

podpis oprávněné osoby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název veřejné zakázky: **OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI KOSTELEČ U HOLEŠOVA**

Účastník:

Název: *SISKO spol. s r.o.*
Sídlo: *Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov*
IČ: *47155558*

Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní způsobilost, neboť jsem účastníkem

- a. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu.
- b. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. který není v likvidaci¹, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku², vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu³ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Přerově dne 15.3.2018


SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dlážka 527/6 3
750 02 PŘEROV I-Město
IČ 47155558 DIČ CZ47155558

.....
Ing. Antonín Bagar, jednatel

¹ § 187 občanského zákoníku

² § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

³ Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.



0250678446

Číslo žádosti: 250678446

Žádost doručena: 06.03.2018 09:36:06

Zpracováno: 06.03.2018 09:36:06

Počet záznamů v ČR: 0 (nula)

Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Jméno: | JAN |
| Příjmení: | HORALÍK |
| Rodné příjmení: | HORALÍK |
| Datum narození / rodné číslo: | 11.03.1955 / 5503112439 |
| Pohlaví: | MUŽ |
| Místo / okres narození: | HRANICE / PŘEROV |
| Stát narození: | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Státní občanství: | ČESKÁ REPUBLIKA |

Obsah evidence Rejstríku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstríku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Lazecká 545/22
779 11 OLOMOUC

Územní pracoviště v Přerově
Wurmova 2831/4
750 11 PŘEROV
Čj.: 399883/18/3107-50521-809703
Vyřizuje: Kroupová Andrea Ing.
Oddělení vyměřovací I
Telefon: 581 280 336 č. dveří: 403
E-mail: Andrea.Kroupova@fs.mfcr.cz

V Přerově
dne

Elektronicky podepsáno
07. 03. 2018
Ing. Andrea Kroupová
rada

SISKO spol. s r. o.

DIČ: CZ47155558

Velká Dlážka 527/6
PŘEROV I-MĚSTO
750 02 PŘEROV 2

P O T V R Z E N Í


Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 07.03.2018 pod č.j. 399872/18/3107-50521-809703, potvrzuje ke dni 07.03.2018

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.




Ing. Andrea Kroupová
rada

SISKO spol. s r.o.
Velká Dílážka 527/6
750 02 Přerov

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|
| Váš dopis značky/ze dne | Naše značka (č.j) | Vyřizuje linka | V Přerově dne |
| | 48010/008092/18/210/CV OPD/PSZ/0354/18 | Cvernová 581 277 265 | 07.03.2018 |

P o t v r z e n í o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému


Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov v souladu s ustanovením § 22d zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že

| | |
|-------------------------|---|
| Plátce: | SISKO spol. s r.o. |
| Adresa: | Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov |
| Rodné číslo: | - |
| IČ: | 47155558 |
| Variabilní symbol OSVČ: | - |
| Variabilní symbol ZAM: | 8920105437 |

má k datu vystavení evidován následující stav splatných závazků:

| | OSVČ | Zaměstnavatel |
|--|----------------|---------------|
| Dluh na pojistném (včetně záloh OSVČ) | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dluh na penále | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dluh na přírážce k pojistnému | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Zůstatek dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkové nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému vůči OSSZ Přerov činí: | 0,00 Kč | |

Potvrzení se vydává na žádost jmenovaného plátce.



Mgr. Pavla Rusková
vedoucí odd. účtárny pojistného a dávek
OSSZ Přerov


Předáno osobně



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 4083

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 18. září 1992 |
| Spisová značka: | C 4083 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Obchodní firma: | SIŠKO spol. s r. o. |
| Sídlo: | Velká Dílážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
| Identifikační číslo: | 471 55 558 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | podnikání v oblasti nakládání s odpady provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí |
| Statutární orgán: | |
| jednatel: | JAN HORALÍK, dat. nar. 11. března 1955 Na Zelince 1309, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou Den vzniku funkce: 17. dubna 2001 |
| jednatel: | Ing. ANTONÍN BAGAR, dat. nar. 24. května 1954 Krčmaňská 477, 783 72 Velký Týnec Den vzniku funkce: 15. dubna 2003 |
| Počet členů: | 2 |
| Způsob jednání: | Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně. |
| Společníci: | |
| Společník: | Ing. ANTONÍN BAGAR, dat. nar. 24. května 1954 Krčmaňská 477, 783 72 Velký Týnec |
| Podíl: | Vklad: 51 000,- Kč Splaceno: 51 000,- Kč Obchodní podíl: 50 % Druh podílu: základní podíl číslo 1 Kmenový list: nebyl vydán |
| Společník: | JAN HORALÍK, dat. nar. 11. března 1955 Na Zelince 1309, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou |
| Podíl: | Vklad: 51 000,- Kč Splaceno: 51 000,- Kč Obchodní podíl: 50 % Druh podílu: základní podíl číslo 2 Kmenový list: nebyl vydán |



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.01.2018 09:06:18

Obchodní firma: **SISKO spol. s r.o.**
Adresa sídla: **Velká Dílážka 527/6, 750 02, Přerov - Přerov I-Město**

Identifikační číslo osoby: **47155558**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Antonín Bagar (2)**

Vznik funkce: **15.04.2003**

Jméno a příjmení: **Jan Horalík (1)**

Vznik funkce: **17.04.2001**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **02.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jan Horalík (1)**

Jméno a příjmení: **Ing. Antonín Bagar (2)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **11.01.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jan Horalík (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **04.01.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jan Horalík (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **12.07.2010**

5. Výkon zeměměřických činností

Adresa: **Novosady 189, 751 14, Dřevohostice**
Identifikační číslo provozovny: **1009835327**
Zahájení provozování dne: **20.08.2014**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jan Horalík (1)**
Datum narození: **11.03.1955**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Antonín Bagar (2)**
Datum narození: **24.05.1954**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Dana Hábová (3)**
Datum narození: **22.02.1981**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Přerova**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MMPř/001629/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Přerově dne 04.01. 2018.

Ověřující osoba: **KLÍMOVÁ MILENA**
Podpis



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 15751

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Antonín Bagar

jméno a příjmení

05-24/1336

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1200806

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 28.4.1995



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

**Čestné prohlášení k prokázání technické způsobilosti dle § 56
odst. 3 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. a ve znění pozdějších
předpisů**

veřejná zakázka na práce s názvem

**„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“**

| Pořadí | Název nejvýznamnějších zakázek za posledních pět let | Objednatel - název a sídlo | Rozsah a charakter zakázky | Místo plnění | Finanční objem mil Kč (bez DPH) Vlastní podíl | Rok ukončení |
|--------|--|----------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| 1 | I/47 přechod pro chodce | Obec Osek nad Bečvou | Výstavby ploch komunikací a chodníků pro přechod pro chodce, pokládka zámkové dlažby, pokládka obalovaných směsí a osázení osvětlení přechodu. Rozsah realizovaných dlážděných ploch 572 m ² | Osek nad Bečvou | 3 | 2013 |
| 2 | Stavební úpravy objektu dílen a zpevněných ploch spol.H+V VMD | H+V VMD Grygov | Oprava zpevněných ploch s povrchem ze zámkové dlažby a sil.panellů, výstavba inž.sítí a oprava objektu dílen a garáží v areálu spol. Rozsah realizovaných dlážděných ploch 480 m ² | Výr.a mont.dílny č.p.318, Grygov | 4,8 | 2014 |
| 3 | Zasít'ování území pro výstavbu RD Lipník n B. | FKK s.r.o., Přerov | Výstavba kanalizace, vodovodu, plynovodu, VO. Výstavba komunikací a chodníků. Rozsah realizovaných dlážděných ploch 235 m ² | Lipník nad Bečvou | 4 | 2014 |
| 4 | Revitalizace území v obci Měrovice nad Hanou | Obec Měrovice nad Hanou | Výstavba komunikací. Rozsah realizovaných dlážděných ploch 972 m ² | Měrovice nad Hanou | 2,4 | 2015 |
| 5 | Moderní a bezpečné centrum v obci Vlkoš | Obec Vlkoš | SO 01 Výstavba a rekonstrukce chodníků a komun.SO 02 Rekonstrukce účelové komunikace kolem kostela. Rozsah realizovaných dlážděných ploch 735 m ² | k.ú. Vlkoš | 2,7 | 2013 |

V Přerově 15.3.2018

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dílačka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558
Ing. Antonín Bagar
 jednatel



Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací

| | |
|---|---|
| Název stavebních prací (zakázky): | I/47 Přejchod pro chodce – Osek n.B |
| Rozsah stavebních prací v Kč | Výstavba ploch komunikací a chodníků pro přechod pro chodce ,pokládka zámkové dlažby, pokládka obalovaných směsí a osazení osvětlení přechodu . |
| Hodnota stavebních prací / s DPH/ | 3.509.092,- Kč |
| Obchodní jméno a sídlo zhotovitele: | SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov |
| Doba provedení prací: zahájení - ukončení | Zahájení: 1.11.2013, Ukončení: 15.12. 2013 |
| Místo provedení prací: | Osek n.B. . |
| Odpovídaly práce technickým požadavkům? | Provedené práce plně odpovídaly technickým požadavkům , PD a požadované kvalitě |
| Kdy byly práce řádně ukončeny? | 15.12.2013 |
| Objednatel (název, sídlo): | Obec Osek n.B. |
| Kontakt pracovní: | Ing.Klimeš K. místostarosta obce |
| Telefon | Mobil: 773 834 202 fax: |
| | |


Toto osvědčení bylo vydáno pro zhotovitele:

obchodní název: SISKO, spol. s r. o.
sídlo: Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
IČ:47155558 DIČ:CZ47155558

V Oeku n.B .

Dne 15.12.2013

Toto prohlášení podepisuji jako (osoba oprávněná jednat za objednatele)



Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací

| | | |
|--|--|------|
| Název stavebních prací (zakázky): | Stavební úpravy (rekonstrukce) objektu dílen a zpevněných ploch společnosti H+V VMD Grygov s.r.o. | |
| Rozsah stavebních prací v Kč (hodnota stavebních prací): | Oprava zpevněných ploch s povrchem ze zámkové dlažby a silničních panelů, výstavba inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) a oprava objektu dílen a garáží v areálu společnosti. 6,646.600,- Kč | |
| Obchodní jméno a sídlo zhotovitele: | SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov | |
| Doba provedení prací: zahájení - ukončení | Zahájení: 06.12. 2013, Ukončení: 15.01. 2014 | |
| Místo provedení prací: | Výrob. a mont. dílny č.p. 318 , 783 73 Grygov | |
| Odpovídaly práce technickým požadavkům? | Provedené práce plně odpovídaly technickým požadavkům, PD a byly provedeny a předány v požadované kvalitě. | |
| Kdy byly práce řádně ukončeny? | V 01. 2014 | |
| Objednatel (název, sídlo): | H + V VMD Grygov s.r.o., Grygov 318, 783 73 Grygov | |
| Kontakt pracovní: | Ing. Pavel Hruška , jednatel | |
| telefon: | Mobil:602 720 397 | fax: |
| e-mail: | hruska@hvgrgov.cz | |

Toto osvědčení bylo vydáno pro zhotovitele:

obchodní název: SISKO, spol. s r. o.
sídlo: Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I - Město
IČ:47155558 DIČ:CZ47155558

V Grygově

Dne 15.01.2014

Toto prohlášení podepisuji jako (osoba oprávněná jednat za objednatele)

H+V VMD GRYGOV
s.r.o.
ZA TRATÍ 433
783 73 GRYGOV
TEL.: 685 393 273



Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací

| | |
|---|---|
| Název stavebních prací (zakázky): | Zasíťování území pro výstavbu RD Liník n.B. |
| Rozsah stavebních prací v Kč | Výstavba kanalizace , vodovodu , plynovodu , VO Výstavba komunikací a chodníků |
| Hodnota stavebních prací / bez DPH/ | 5. 000.005,-Kč |
| Obchodní jméno a sídlo zhotovitele: | SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov |
| Doba provedení prací: zahájení - ukončení | Zahájení: 15.04.2014, Ukončení: 30.08. 2014 |
| Místo provedení prací: | Liník n.B. ul. Tyršova |
| Odpovídaly práce technickým požadavkům? | Provedené práce plně odpovídaly technickým požadavkům a PD. |
| Kdy byly práce řádně ukončeny? | 30.8.2014 |
| Objednatel (název, sídlo): | FKK spol. s r.o. Přerov |
| Kontakt pracovní: | Ing.Kolář M., jednatel společnosti |
| Telefon | Mobil: 602525707 fax: |

Toto osvědčení bylo vydáno pro zhotovitele:

obchodní název: SISKO, spol. s r. o.
sídlo: Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
IČ:47155558 DIČ:CZ47155558

V Přerově .

Dne 15.10.2014

Toto prohlášení podepisuji jako (osoba oprávněná jednat za objednatele)

FKK spol. s r.o.
Dluhonská 1350/43
750 02 Přerov I - Město
IČO 61943738 DIČ CZ61943738
TEL: 001 225 120

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací

| | | |
|---|--|------|
| Název stavebních prací (zakázky): | Revitalizace území v obci Měřovice nad Hanou. | |
| Rozsah stavebních prací v Kč | Výstavba komunikací | |
| Hodnota stavebních prací / bez DPH/ | 3.113.791,-Kč | |
| Obchodní jméno a sídlo zhotovitele: | SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8 750 02 Přerov | |
| Doba provedení prací: zahájení - ukončení | Zahájení: 1.10.2015, Ukončení: 15.12. 2015 | |
| Místo provedení prací: | Měřovice nad Hanou | |
| Odpovídaly práce technickým požadavkům? | Provedené práce plně odpovídaly technickým požadavkům a PD / provedení v požadované kvalitě/ | |
| Kdy byly práce řádně ukončeny? | 15.12.2015 | |
| Objednatel (název, sídlo): | Obec Měřovice nad Hanou | |
| Kontakt pracovní: | Ladislav Bařina starosta obce | |
| Telefon | Mobil: | fax: |
| | | |

Toto osvědčení bylo vydáno pro zhotovitele:

obchodní název: SISKO, spol. s r. o.
sídlo: Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
IČ:47155558 DIČ:CZ47155558

V Přerově .

Dne 18.12.2015

Toto prohlášení podepisuji jako (osoba oprávněná jednat za objednatele)



OBEC MĚROVICE nad Hanou
Měřovice nad Hanou 151
752 01 Kojetín
IČ: 006 36 380

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací

| | | |
|--|---|------|
| Název stavebních prací (zakázky): | Moderní a bezpečné centrum v obci Vlkoš | |
| Rozsah stavebních prací v Kč | SO 01 Výstavba a rekonstrukce chodníků a komunikace (Zřízení místní komunikace s povrchem živičným, s povrchem ze zámkové dlažby a výstavba chodníků). SO 02 Rekonstrukce účelové komunikace kolem kostela (oprava stávající účelové komunikace v plné konstrukci s povrchem živičným) | |
| Hodnota stavebních prací /bez DPH/ | 3,440.752,- Kč | |
| Obchodní jméno a sídlo zhotovitele: | SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6 750 02 Přerov | |
| Doba provedení prací: zahájení - ukončení | Zahájení: 06.2011, Ukončení: 30.11. 2013 | |
| Místo provedení prací: | k.ú. Vlkoš | |
| Odpovídaly práce technickým požadavkům? | Provedené práce plně odpovídaly technickým požadavkům, PD a byly provedeny v požadované kvalitě. | |
| Kdy byly práce řádně ukončeny? | 30.11. 2013 | |
| Objednatel (název, sídlo): | Obec Vlkoš, Ke Mlýnu 206, PSČ 751 19 Vlkoš | |
| Kontakt pracovní: | Miroslav Kroupa, starosta obce | |
| telefon: 581 223 191 | Mobil: 602 514 384 | fax: |
| | | |


Toto osvědčení bylo vydáno pro zhotovitele:

obchodní název: SISKO, spol. s r. o.
sídlo: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov I - Město
IČ:47155558 DIČ:CZ47155558

Ve Vlkoši

Dne 15.01.2016

Toto prohlášení podepisuji jako (osoba oprávněná jednat za objednatele)



OBEC VLKOŠ
Přerov, PSČ 751 19


podpis
titul, jméno, příjmení

Čestné prohlášení

Zhotovitel nehodlá k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nebo mu tito ke dni podání nabídky nejsou známi.

V Přerově 15.3.2018

Ing. Antonín Bagar
jednatel




SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dílažka 527/6 3
750 02 PŘEROV - Město
IČO 47155568 DIČ CZ47155568

REKAPITULACE

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| 1.část | 662162 | 139054 | 801216 |
| 2.část | 730267 | 153356 | 883623 |
| 3.část | 845208 | 177494 | 1022702 |
| 4.část | 531146 | 111541 | 642687 |
| | | | |
| CELKEM | 2768783 | 581444 | 3350227 |


SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dílažka 527/5 3
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| 1001 | Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 20181014 | Kostelec u Holešova - oprava chodníku | |
| Projektant : | Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | 662 162 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 662 162 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 662 162 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 662 162 | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | | Jméno : Datum : Podpis : | |
| |  SSKO spol. s r.o. 3 Velká Dlážka 527/6 3 750 02 PŘEROV I Město IČ 47155558 DIČ CZ47155558 | | | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | činí : | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | činí : | 0 Kč | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | činí : | 662 162 Kč | |
| DPH | 21,0 % | činí : | 139 054 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 801 216 Kč | |

Poznámka :

| | | | |
|----------|--|------------|---|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | Základní | |


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | ISV | PSV | Dodávka | Montáž | FZS |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 Přípravné a pomocné práce | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Zemní práce | 111 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 288 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 242 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 662 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | ISV | PSV | Dodávka | FZS |
|---------------------------|-----|-----|---------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 662 162 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Veľká Diáčka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558



Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| 0 | | Přípravné a pomocné práce | | | | |
| 1 | 01 | Vytyčení sítí | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | 02 | Dopravní značení | soubor | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce | | | | 17 500,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho :od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 8*1,2 :vstup č.p. 240 k cestě 1,3*5 :od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 13,5*1,2 :od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 16,5*1,2 :č.p. 235 vstup k cestě 1,5*1,5+2,6*1,5 :od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 8*1,2 :od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 6*1,2 :sjezd č.p. 214 3*1,8 :od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 16*1,2 :od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 4,9*1,2 :od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 5*1,2 :od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 6,8*1,2 :od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 16*1,2 :od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 16*1,2 :plocha před č.p. 187 5,5*1,2 :vstup do cesty před č.p. 170 1,5*1+1,5*1,2 :od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 5*1,2 :park. plocha se sjezdem u č.p. 170 4*1,8+4*1,2 :od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 8*1,2 :od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 (8,1+1,2+15)*1,2 :vstup do silnice č.p. 228 1,2*1,2 | m2 | 312,59 | 49,01 | 15 320,04 |
| 4 | 113106211R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém :sjezd č.p. 212 3,5*1,5+3,5*1,8 :sjezd č.p. 200 3*1,4+3*1,1 :sjezd č.p. 183 3,2*1,4+3,2*1,3 :sjezd č.p. 165 3*1,8+3*1,1 | m2 | 36,39 | 30,60 | 1 113,53 |
| 5 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 9,24 | 484,53 | 4 477,06 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Kód | Kód položky | Název položky | Mj | Množství | Cena / Mj | Celkem (Kč) | | |
|---|--------------|---|--------------|--|-----------|-------------|-------|-----------|
| 6 | 113107143R00 | jsjezd č.p. 184 3,3*1,2+3,3*1,6 | | 9,24 | | | | |
| | | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 15,95 | 247,38 | 3 945,71 | | |
| | | od ulice Pohraničí 2*0,2 | | 0,40 | | | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 2*0,2 | | 0,40 | | | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 2*0,2 | | 0,40 | | | | |
| | | jsjezd k č.p. 235 2,7*1,7 | | 4,59 | | | | |
| | | jsjezd č.p. 214 3*0,2 | | 0,60 | | | | |
| | | jsjezd č.p. 184 3,3*0,2 | | 0,66 | | | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 4*0,2 | | 0,80 | | | | |
| | | jsjezd před č.p.169 v chodníku 4*1,8 | | 7,20 | | | | |
| | | jsjezd č.p.165 3*0,2 | | 0,60 | | | | |
| | | č.p. 164 1,5*0,2 | | 0,30 | | | | |
| | | 7 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 28,50 | 81,47 | 2 321,90 |
| | | | | jsjezd č.p. 214 3 | | 3,00 | | |
| jsjezd č.p. 212 3,5 | | | | 3,50 | | | | |
| jsjezd č.p. 200 3 | | | | 3,00 | | | | |
| jsjezd č.p. 183 3,2 | | | | 3,20 | | | | |
| jsjezd č.p. 184 3,3 | | | | 3,30 | | | | |
| park. plocha se sjezdem u č.p. 170 4 | | | | 4,00 | | | | |
| jsjezd č.p. 169 4 | | | | 4,00 | | | | |
| jsjezd č.p.165 3 | | | | 3,00 | | | | |
| č.p. 164 1,5 | | | | 1,50 | | | | |
| 8 | 113202111R00 | | | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 481,20 | 47,80 | 23 001,36 |
| | | | | od silnice Pohraničí 2 | | 2,00 | | |
| | | | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 81*2 | | 162,00 | | |
| | | | | vstup č.p. 240 k cestě 3,6*2 | | 7,20 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 13,5*2 | | 27,00 | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 2 | | 2,00 | | | | |
| | | 16,5*2 | | 33,00 | | | | |
| | | č.p. 235 vstup k cestě 2,6*2 | | 5,20 | | | | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|--|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Č.ř. | Číslo položky | Název položky | M.j. | Množství | Cena / M.j. | Celkem (Kč) |
|------|---------------|---|------|----------|-------------|-------------|
| | | 8*2 :od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | 16,00 | |
| | | 6*2 :sjezd č.p. 214 | | | 12,00 | |
| | | 2*2 :od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | 4,00 | |
| | | 16*2 :od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | 32,00 | |
| | | 4,9*2 :od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | 9,80 | |
| | | 5*2 :od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | | 10,00 | |
| | | 5,8*2 :od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | | 11,60 | |
| | | 16*2 :od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | 32,00 | |
| | | 16*2 :plocha před č.p. 187 | | | 32,00 | |
| | | 1,2*2 :vstup do cesty před č.p. 170 | | | 2,40 | |
| | | 1*2 :od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | 2,00 | |
| | | 5*2 :od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | 10,00 | |
| | | 8*2 :od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | | 16,00 | |
| | | (8,1+1,2+15)*2 :vstup do silnice č.p. 228 | | | 48,60 | |
| | | 1,2*2 | | | 2,40 | |
| 9 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 206,33 | 225,06 | 46 435,50 |
| | | :od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | | 81*1,8*0,3 | | | 43,74 | |
| | | :vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | | 5*1,3*0,3 | | | 1,95 | |
| | | :od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 13,5*1,8 | | | 24,30 | |
| | | :od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 18,5*1,8 | | | 29,70 | |
| | | :č.p. 235 vstup k cestě | | | | |
| | | (1,5*1,5+2,6*1,5)*0,3 | | | 1,85 | |
| | | :od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 8*1,8 | | | 14,40 | |
| | | :sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 2,7*1,8*0,15 | | | 0,73 | |
| | | :od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | | |
| | | 6*1,8*0,3 | | | 3,24 | |
| | | :sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 3,4*1,8*0,3 | | | 1,84 | |
| | | :od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 16*1,7*0,3 | | | 8,16 | |
| | | :sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | (3,5*1,5+3,5*1,7)*0,3 | | | 3,36 | |
| | | :od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 4,9*1,8 | | | 8,82 | |
| | | :sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | (3*1,8+3,4*1,1)*0,3 | | | 2,74 | |
| | | :od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | | |
| | | 5*1,8*0,3 | | | 2,70 | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Kód | Název položky | Množství | Cena MJ | Celková cena | Merkal (15) |
|-----|--|----------|---------|--------------|-------------|
| | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 5,8*1,8*0,3 | | 3,13 | | |
| | od sjezdu č.p. 183 (3,2*1,8+3,4*1,3)*0,3 | | 3,05 | | |
| | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 16*1,8*0,3 | | 8,64 | | |
| | od sjezdu č.p. 184 (3,3*1,2+3,3*1,8)*0,2 | | 1,98 | | |
| | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 16*1,8*0,3 | | 8,64 | | |
| | plocha před č.p. 187 1,2*5,5*0,3 | | 1,98 | | |
| | vstup do cesty před č.p. 170 (1,5*1,8+1,5*1)*0,3 | | 1,26 | | |
| | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 5*1,8*0,3 | | 2,70 | | |
| | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 (4*1,8+4*1,2)*0,3 | | 3,60 | | |
| | sjezd před č.p.169 v chodníku 4*1,8*0,15 | | 1,08 | | |
| | sjezd č.p. 169 4*1,2*0,3 | | 1,44 | | |
| | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 8*1,8*0,3 | | 4,32 | | |
| | sjezd č.p.165 (3*1,8+3*1,1)*0,25 | | 2,18 | | |
| | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 (8,1+1,2+15)*1,8*0,3 | | 13,12 | | |
| | vstup do silnice č.p. 228 1,2*1,4 | | 1,68 | | |
| 10 | 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 10,76 | 509,64 | 5 484,24 |
| | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 kolem obrubníků | | | | |
| | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 81*0,1*0,15*2 | | 2,43 | | |
| | vstup č.p. 240 k cestě - zatravnění 1,3*3,6*0,3 | | 1,40 | | |
| | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 13,5*0,1*0,15*2 | | 0,41 | | |
| | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 16,5*0,1*0,15*2 | | 0,50 | | |
| | č.p. 235 vstup k cestě - zatravnění 2,6*1,7*0,3 | | 1,33 | | |
| | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 8*0,1*0,15*2 | | 0,24 | | |
| | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 6*0,1*0,15*2 | | 0,18 | | |
| | sjezd č.p. 214 2*0,1*0,15*2 | | 0,06 | | |
| | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 16*0,1*0,15*2 | | 0,48 | | |
| | sjezd č.p. 212 1,5*0,1*0,15*2 | | 0,05 | | |
| | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 4,9*0,1*0,15*2 | | 0,15 | | |
| | sjezd č.p. 200 1,1*0,1*0,15*2 | | 0,03 | | |
| | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | | Název položky | Mj | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|----|--------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| | | 5*0,1*0,15*2 od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | 0,15 | | |
| | | 5,8*0,1*0,15*2 sjezd č.p. 183 | | 0,17 | | |
| | | 1,3*0,1*0,15*2 od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | 0,04 | | |
| | | 16*0,1*0,15*2 sjezd č.p. 184 | | 0,48 | | |
| | | 1,2*0,1*0,15*2 od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | 0,04 | | |
| | | 16*0,1*0,15*2 plocha před č.p. 187 | | 0,48 | | |
| | | 1,2*0,1*0,15 vstup do cesty před č.p. 170 | | 0,02 | | |
| | | 1,5*1*0,3 od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | 0,45 | | |
| | | 5*0,1*0,15*2 park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | 0,15 | | |
| | | 1,2*0,1*0,15 sjezd č.p. 169 | | 0,02 | | |
| | | 1,2*0,1*0,15 od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | 0,02 | | |
| | | 8*0,1*0,15*2 sjezd č.p.165 | | 0,24 | | |
| | | 1,1*0,1*0,15*2 od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | 0,03 | | |
| | | (8,1+1,1+15)*0,1*0,15*2 vstup do silnice č.p. 228 | | 0,73 | | |
| | | 1,2*1,4*0,3 | | 0,50 | | |
| 11 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 247,73 | 15,00 | 3 715,95 |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 kolem obrubníků | | | | |
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | | 81*0,5*2 vstup č.p. 240 k cestě - zatravnění | | 81,00 | | |
| | | 1,3*3,6 od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | 4,68 | | |
| | | 13,5*0,5*2 od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | 13,50 | | |
| | | 16,5*0,5*2 č.p. 235 vstup k cestě - zatravnění | | 16,50 | | |
| | | 2,6*1,7 od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | 4,42 | | |
| | | 8*0,5*2 od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | 8,00 | | |
| | | 6*0,5*2 sjezd č.p. 214 | | 6,00 | | |
| | | 2*0,5*2 od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | 2,00 | | |
| | | 16*0,5*2 sjezd č.p. 212 | | 16,00 | | |
| | | 1,5*0,5*2 od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | 1,50 | | |
| | | 4,9*0,5*2 sjezd č.p. 200 | | 4,90 | | |
| | | 1,1*0,5*2 od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | 1,10 | | |
| | | 5*0,5*2 | | 5,00 | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | Číslo položky | Název položky | Mj | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|----|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 5,8*0,5*2 | | 5,80 | | |
| | | sjezd č.p. 183 1,3*0,5*2 | | 1,30 | | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 16*0,5*2 | | 16,00 | | |
| | | sjezd č.p. 184 1,2*0,5*2 | | 1,20 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 16*0,5*2 | | 16,00 | | |
| | | plocha před č.p. 187 1,2*0,5*2 | | 1,20 | | |
| | | vstup do cesty před č.p. 170 1,5*1*0,3 | | 0,45 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 5*0,5*2 | | 5,00 | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 1,2*0,5 | | 0,60 | | |
| | | sjezd č.p. 169 1,2*0,5 | | 0,60 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 8*0,5*2 | | 8,00 | | |
| | | sjezd č.p.165 1,1*0,5*2 | | 1,10 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 (8,1+1,1+15)*0,5*2 | | 24,20 | | |
| | | vstup do silnice č.p. 228 1,2*1,4 | | 1,68 | | |
| 12 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním | m2 | 504,55 | 10,00 | 5 045,50 |
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 81*1,8 | | 145,80 | | |
| | | vstup č.p. 240 k cestě 1,6*1,3 | | 2,08 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 13,5*1,8 | | 24,30 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 16,5*1,8 | | 29,70 | | |
| | | č.p. 235 vstup k cestě - chodník 1,5*1,5 | | 2,25 | | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 8*1,8 | | 14,40 | | |
| | | sjezd k č.p. 235 2,7*1,8 | | 4,86 | | |
| | | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 6*1,8 | | 10,80 | | |
| | | sjezd č.p. 214 3,4*1,8 | | 6,12 | | |
| | | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | | sjezd č.p. 212 3,5*1,5+3,5*1,8 | | 11,55 | | |
| | | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 4,9*1,8 | | 8,82 | | |
| | | sjezd č.p. 200 3*1,8+3,4*1,1 | | 9,14 | | |
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 5*1,8 | | 9,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | Základní |

| Číslo položky | Název položky | M.j. | množství | cena / M.j. | celkem (Kč) |
|--------------------------------|--|------|----------|-------------|-------------------|
| | 5,8*1,8 | | 10,44 | | |
| | :sjezd č.p. 183 | | | | |
| | 3,2*1,8+3,4*1,3 | | 10,18 | | |
| | :od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | | | |
| | 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | :sjezd č.p. 184 | | | | |
| | 3,3*1,2+3,3*1,7 | | 9,57 | | |
| | :od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | | |
| | 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | :plocha před č.p. 167 | | | | |
| | 5,5*1,2 | | 6,60 | | |
| | :vstup do cesty před č.p. 170 | | | | |
| | 1,5*1,8 | | 2,70 | | |
| | :od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | | |
| | 5*1,8 | | 9,00 | | |
| | :park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | 4*1,8+4*1,2 | | 12,00 | | |
| | :sjezdi před č.p.169 v chodníku | | | | |
| | 4*1,8 | | 7,20 | | |
| | :sjezd č.p. 169 | | | | |
| | 4*1,2 | | 4,80 | | |
| | :od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | | |
| | 8*1,8 | | 14,40 | | |
| | :sjezd č.p.165 | | | | |
| | 3*1,8+3*1,1 | | 8,70 | | |
| | :od sjezdu č.p. 165 po konco č.p.164 | | | | |
| | (8.1+1,2+15)*1,8 | | 43,74 | | |
| 13 | 00572410 Směs travní parková rekreační | kg | 7,43 | 95,00 | 706,03 |
| | 247,73*0,03 | | 7,43 | | |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | 111 566,81 |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | |
| 14 | 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 504,55 | 70,96 | 35 802,87 |
| | :od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | 81*1,8 | | 145,80 | | |
| | :vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | 1,6*1,3 | | 2,08 | | |
| | :od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | 13,5*1,8 | | 24,30 | | |
| | :od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | 16,5*1,8 | | 29,70 | | |
| | :č.p. 235 vstup k cestě - chodník | | | | |
| | 1,5*1,5 | | 2,25 | | |
| | :od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | 8*1,8 | | 14,40 | | |
| | :sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | 2,7*1,8 | | 4,86 | | |
| | :od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | | |
| | 6*1,8 | | 10,80 | | |
| | :sjezd č.p. 214 | | | | |
| | 3,4*1,8 | | 6,12 | | |
| | :od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | | |
| | 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | :sjezd č.p. 212 | | | | |
| | 3,5*1,5+3,5*1,8 | | 11,55 | | |
| | :od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | | |
| | 4,9*1,8 | | 8,82 | | |
| | :sjezd č.p. 200 | | | | |
| | 3*1,8+3,4*1,1 | | 9,14 | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Kč | Objekt | Název položky | Mj | mm x s / l | cena / Mj | celkem (Kč) |
|----|--------------|--|----|------------|-----------|-------------|
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 5*1,8 | | 9,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 5,8*1,8 | | 10,44 | | |
| | | sjezd č.p. 183 3,2*1,8+3,4*1,3 | | 10,18 | | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | | sjezd č.p. 184 3,3*1,2+3,3*1,7 | | 9,57 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 16*1,8 | | 28,80 | | |
| | | plocha před č.p. 187 5,5*1,2 | | 6,60 | | |
| | | vstup do cesty před č.p. 170 1,5*1,8 | | 2,70 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park, plochu před č.p.170 5*1,8 | | 9,00 | | |
| | | park, plocha se sjezdem u č.p. 170 4*1,8+4*1,2 | | 12,00 | | |
| | | sjezd před č.p.169 v chodniku 4*1,8 | | 7,20 | | |
| | | sjezd č.p. 169 4*1,2 | | 4,80 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 8*1,8 | | 14,40 | | |
| | | sjezd č.p.165 3*1,8+3*1,1 | | 8,70 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 (8,1+1,2+15)*1,8 | | 43,74 | | |
| 15 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem | t | 2,83 | 2 000,00 | 5 654,40 |
| | | od ulice Pohraničí 2*0,2*0,38 | | 0,15 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 2*0,2*0,38 | | 0,15 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 2*0,2*0,38 | | 0,15 | | |
| | | sjezd k č.p. 235 0,1*2,7*0,38*2 | | 0,21 | | |
| | | sjezd č.p. 214 3*0,2*0,38 | | 0,23 | | |
| | | sjezd č.p. 212 3,5*0,2*0,38 | | 0,27 | | |
| | | sjezd č.p. 200 3*0,2*0,38 | | 0,23 | | |
| | | sjezd č.p. 183 3,2*0,2*0,38 | | 0,24 | | |
| | | sjezd č.p. 184 3,3*0,2*0,38 | | 0,25 | | |
| | | park, plocha se sjezdem u č.p. 170 4*0,2*0,38 | | 0,30 | | |
| | | sjezd č.p. 169 4*0,2*0,38 | | 0,30 | | |
| | | sjezd č.p.165 3*0,2*0,38 | | 0,23 | | |
| | | č.p. 164 1,5*0,2*0,38 | | 0,11 | | |
| 16 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 400,42 | 223,20 | 89 373,74 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celková (Kč) |
|----|---------------|---|----|----------|-----------|--------------|
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | | 81*1,4 | | 113,40 | | |
| | | vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | | 1,3*1,4 | | 1,82 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 13,5*1,4 | | 18,90 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 16,5*1,4 | | 23,10 | | |
| | | č.p. 235 vstup k cestě - chodník | | | | |
| | | 1,5*1,4 | | 2,10 | | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 8*1,4 | | 11,20 | | |
| | | sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 2,7*1,4 | | 3,78 | | |
| | | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | | |
| | | 6*1,4 | | 8,40 | | |
| | | sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 3*1,8 | | 5,40 | | |
| | | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 3,0*1,5+3,8*1,4 | | 9,82 | | |
| | | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 4,9*1,4 | | 6,86 | | |
| | | sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 3*1,4+3*1,1 | | 7,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | | |
| | | 5*1,4 | | 7,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 6,8*1,4 | | 8,12 | | |
| | | sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 3,2*1,4+3*1,3 | | 8,38 | | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3*1,4+3,0*1,2 | | 8,22 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | plocha před č.p. 187 | | | | |
| | | 5,5*1,2 | | 6,60 | | |
| | | vstup do cesty před č.p. 170 | | | | |
| | | 1,5*1,4 | | 2,10 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | | |
| | | 5*1,4 | | 7,00 | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4*1,4+4*1,2 | | 10,40 | | |
| | | sjezd před č.p.169 v chodníku | | | | |
| | | 4*1,4 | | 5,60 | | |
| | | sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | 4*1,2 | | 4,80 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 8*1,4 | | 11,20 | | |
| | | sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 3*1,4+3*1,1 | | 7,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | | | |
| | | (8,1+1,2+15)*1,4 | | 34,02 | | |
| 17 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 400,42 | 195,00 | 78 081,90 |
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | Číslo položky | Název položky | Mj | množství | cena/ m.j. | celkem (Kč) |
|----|---------------|---|----|----------|------------|-------------|
| | | 8*1,4 | | 113,40 | | |
| | | vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | | 1,3*1,4 | | 1,82 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 13,5*1,4 | | 18,90 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 16,5*1,4 | | 23,10 | | |
| | | č.p. 235 vstup k cestě - chodník | | | | |
| | | 1,5*1,4 | | 2,10 | | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 8*1,4 | | 11,20 | | |
| | | sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 2,7*1,4 | | 3,78 | | |
| | | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | | |
| | | 6*1,4 | | 8,40 | | |
| | | sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 3*1,8 | | 5,40 | | |
| | | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 3*1,5+3,8*1,4 | | 9,82 | | |
| | | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 4,9*1,4 | | 6,86 | | |
| | | sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 3*1,4+3*1,1 | | 7,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | | |
| | | 5*1,4 | | 7,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 5,8*1,4 | | 8,12 | | |
| | | sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 3,2*1,4+3*1,3 | | 8,38 | | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3*1,4+3,0*1,2 | | 8,22 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | | |
| | | 16*1,4 | | 22,40 | | |
| | | plocha před č.p. 187 | | | | |
| | | 5,5*1,2 | | 6,60 | | |
| | | vstup do cesty před č.p. 170 | | | | |
| | | 1,5*1,4 | | 2,10 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | | |
| | | 5*1,4 | | 7,00 | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4*1,4+4*1,2 | | 10,40 | | |
| | | sjezd před č.p.169 v chodníku | | | | |
| | | 4*1,4 | | 5,60 | | |
| | | sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | 4*1,2 | | 4,80 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 8*1,4 | | 11,20 | | |
| | | sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 3*1,4+3*1,1 | | 7,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | | | |
| | | (8,1+1,2+15)*1,4 | | 34,02 | | |
| 18 | 59245 | Zámková dlažba HOLLAND SLP přírodní | m2 | 14,46 | 375,00 | 5 423,70 |
| | | od silnice Pohraničí | | | | |
| | | 1,4*0,7*1,01 | | 0,99 | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| Kč | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky 1,4*0,7*1,01 | | | 0,99 | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 1,4*0,7*1,01 | | | 0,99 | |
| | | sjezd č.p. 214 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | sjezd č.p. 212 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | sjezd č.p. 200 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | sjezd č.p. 183 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | sjezd č.p. 184 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 - varovný pás 4*0,4*1,01 | | | 1,62 | |
| | | sjezd č.p. 169 - varovný pás 4*0,4*1,01 | | | 1,62 | |
| | | sjezd č.p. 165 - varovný pás 3*0,4*1,01 | | | 1,21 | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 1,4*0,7*1,01 | | | 0,99 | |
| 19 | 592451 | Dlažba zámková 20x20x8 cm šedá | m2 | 390,02 | 190,00 | 74 103,00 |
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 81*1,4*1,01-1,4*0,7*1,01 | | | 113,54 | |
| | | vstup č.p. 240 k cestě 1,3*1,4*1,01 | | | 1,84 | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky (13,5*1,4-1,4*0,7)*1,01 | | | 18,10 | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 (16,5*1,4-0,7*1,4)*1,01 | | | 22,34 | |
| | | č.p. 235 vstup k cestě - chodník 1,5*1,4*1,01 | | | 2,12 | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 8*1,4*1,01 | | | 11,31 | |
| | | sjezd k č.p. 235 2,7*1,4*1,01 | | | 3,82 | |
| | | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 6*1,4*1,01 | | | 8,48 | |
| | | sjezd č.p. 214 (3*1,8-3*0,4)*1,01 | | | 4,24 | |
| | | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 16*1,4*1,01 | | | 22,62 | |
| | | sjezd č.p. 212 (3*1,5-3*0,4+3,5*1,4)*1,01 | | | 8,28 | |
| | | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 4,9*1,4*1,01 | | | 6,93 | |
| | | sjezd č.p. 200 (3*1,4+3*1,1-0,4*3)*1,1 | | | 6,93 | |
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 5*1,4*1,01 | | | 7,07 | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 5,8*1,4*1,01 | | | 8,20 | |
| | | sjezd č.p. 183 (3,2*1,4+3*1,3-0,4*3)*1,01 | | | 7,25 | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 16*1,4*1,01 | | | 22,62 | |
| | | sjezd č.p. 184 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------------|---|-----|----------|---------|-------------------|
| | | (3,3*1,4+3*1,2-3*0,4)*1,01 | | 7,09 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | | |
| | | 16*1,4*1,01 | | 22,62 | | |
| | | plocha před č.p. 187 | | | | |
| | | 5,5*1,2*1,01 | | 6,67 | | |
| | | vstup do cesty před č.p. 170 | | | | |
| | | 1,5*1,4*1,01 | | 2,12 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | | |
| | | 5*1,4*1,01 | | 7,07 | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | (4*1,4+4*1,2-0,4*4) | | 8,80 | | |
| | | sjezd před č.p.169 v chodníku | | | | |
| | | 4*1,4*1,01 | | 5,66 | | |
| | | sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | (4*1,2-4*0,4)*1,01 | | 3,23 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 8*1,4*1,01 | | 11,31 | | |
| | | sjezd č.p.165 | | | | |
| | | (3*1,4+3*1,1-3*0,4)*1,01 | | 6,36 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | | | |
| | | (8,1+1,2+15-0,7)*1,4*1,01 | | 33,37 | | |
| | | Celkem za 5 Komunikace | | | | 288 439,61 |
| Díl: 8 | 899432111R00 | Trubní vedení | | | | |
| 20 | | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | kus | 2,00 | 838,86 | 1 677,72 |
| | | č.p. 164 | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | Celkem za 8 Trubní vedení | | | | 1 677,72 |
| Díl: 9 | 917762111R00 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 21 | | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 28,30 | 225,06 | 6 369,20 |
| | | sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 3,5 | | 3,50 | | |
| | | sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3 | | 3,30 | | |
| | | park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | č.p. 164 | | | | |
| | | 1,5 | | 1,50 | | |
| 22 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 488,50 | 175,77 | 85 863,65 |
| | | od silnice Pohraničí | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | | 81*2 | | 162,00 | | |
| | | vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | | 1,3 | | 1,30 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 13,5*2 | | 27,00 | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Mj. | množství | cena/Mj | celkem (Kč) |
|------|---------------|---|-----|----------|---------|-------------|
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | 16,5*2 | | 33,00 | | |
| | | od č.p. 235 vstup k cestě - chodník | | | | |
| | | 1,5*1 | | 1,50 | | |
| | | od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 8*2 | | 16,00 | | |
| | | od sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 2,7*2 | | 5,40 | | |
| | | od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | | | |
| | | 6*2 | | 12,00 | | |
| | | od sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 1,8*2 | | 3,60 | | |
| | | od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 16*2 | | 32,00 | | |
| | | od sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 1,5*2 | | 3,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 4,9*2 | | 9,80 | | |
| | | od sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 1,1*2 | | 2,20 | | |
| | | od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | | | |
| | | 5*2 | | 10,00 | | |
| | | od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 5,8*2 | | 11,60 | | |
| | | od sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 1,3*2 | | 2,60 | | |
| | | od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 16*2 | | 32,00 | | |
| | | od sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 1,2*2 | | 2,40 | | |
| | | od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | | | |
| | | 16*2 | | 32,00 | | |
| | | od plocha před č.p. 187 | | | | |
| | | 1,2*2 | | 2,40 | | |
| | | od vstup do cesty před č.p. 170 | | | | |
| | | 1,5 | | 1,50 | | |
| | | od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | | | |
| | | 5*2 | | 10,00 | | |
| | | od park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 1,2 | | 1,20 | | |
| | | od sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | 1,2 | | 1,20 | | |
| | | od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 8*2 | | 16,00 | | |
| | | od sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 1,1*2 | | 2,20 | | |
| | | od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | | | |
| | | (8,1+1,2+15)*2 | | 48,60 | | |
| 23 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 43,90 | 85,00 | 3 731,50 |
| | | od ulice Pohraničí | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | od sjezd k č.p. 235 | | | | |
| | | 2,7*2 | | 5,40 | | |
| | | od sjezd č.p. 214 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|--|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |

| | | Název položky | Mj | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|----|--------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | ;sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 3,5 | | 3,50 | | |
| | | ;sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | ;sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 3,2 | | 3,20 | | |
| | | ;sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3 | | 3,30 | | |
| | | ;park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | ;park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | ;sjezd před č.p.169 v chodníku | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | ;sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| | | ;č.p. 164 | | | | |
| | | 1,5 | | 1,50 | | |
| 24 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 3,30 | 148,80 | 491,04 |
| | | ;sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3 | | 3,30 | | |
| 25 | 592 | Obrubník silniční nájezdový | kus | 7,58 | 95,00 | 719,63 |
| | | ;od silnice Pohraničí | | | | |
| | | 2*1,01 | | 2,02 | | |
| | | ;od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 2*1,01 | | 2,02 | | |
| | | ;od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 2*1,01 | | 2,02 | | |
| | | ;č.p. 164 | | | | |
| | | 1,5*1,01 | | 1,52 | | |
| 26 | 592174 | Obrubník silniční ABO 1-15 100x15x30cm | kus | 27,27 | 125,00 | 3 408,75 |
| | | ;sjezd č.p. 214 | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | ;sjezd č.p. 212 | | | | |
| | | 3,5*1,01 | | 3,54 | | |
| | | ;sjezd č.p. 200 | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | ;sjezd č.p. 183 | | | | |
| | | 3,2*1,01 | | 3,23 | | |
| | | ;sjezd č.p. 184 | | | | |
| | | 3,3*1,01 | | 3,33 | | |
| | | ;park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | | | |
| | | 4*1,01 | | 4,04 | | |
| | | ;sjezd č.p. 169 | | | | |
| | | 4*1,01 | | 4,04 | | |
| | | ;sjezd č.p.165 | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | |
| 27 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | kus | 487,33 | 80,00 | 38 986,00 |
| | | ;od silnice Pohraničí po vstup do č.p. 240 | | | | |
| | | 81*2*1,01 | | 163,62 | | |
| | | ;vstup č.p. 240 k cestě | | | | |
| | | 1,3*1,01 | | 1,31 | | |
| | | ;od vstupu č.p. 240 po silnici Bytovky | | | | |
| | | 13,5*2*1,01 | | 27,27 | | |
| | | ;od silnice Bytovky po vstup k silnici č.p. 235 | | | | |
| | | 16,5*2*1,01 | | 33,33 | | |
| | | ;č.p. 235 vstup k cestě - chodník | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1001 Oprava chodníku - 1. část od Pohraničí-č.p.164 | | Základní |


| | Číslo položky | Název položky | Mj | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| | | 1,5*1*1,01 ;od č.p. 235 po sjezd k č.p. 235 | | 1,52 | | |
| | | 8*2*1,01 ;sjezd k č.p. 235 | | 16,16 | | |
| | | 2,7*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 235 po sjezd č.p.214 | | 5,45 | | |
| | | 6*2*1,01 ;sjezd č.p. 214 | | 12,12 | | |
| | | 1,8*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 214 po sjezd č.p. 212 | | 3,64 | | |
| | | 16*2*1,01 ;sjezd č.p. 212 | | 32,32 | | |
| | | 1,5*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 212 po sjezd č.p. 200 | | 3,03 | | |
| | | 4,9*2*1,01 ;sjezd č.p. 200 | | 9,90 | | |
| | | 1,1*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 200 po sjezd č.p. 195 | | 2,22 | | |
| | | 5*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 195 po sjezd č.p. 183 | | 10,10 | | |
| | | 5,8*2*1,01 ;sjezd č.p. 183 | | 11,72 | | |
| | | 1,3*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 183 po sjezd č.p. 184 | | 2,63 | | |
| | | 16*2*1,01 ;sjezd č.p. 184 | | 32,32 | | |
| | | 1,2*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 184 kolem č.p. 187 po vstup do cesty č.p. 170 | | 2,42 | | |
| | | 16*2*1,01 ;plocha před č.p. 187 | | 32,32 | | |
| | | 1,2*2*1,01 ;vstup do cesty před č.p. 170 | | 2,42 | | |
| | | 1,5*1,01 ;od vstupu do cesty před č.p. 170 po park. plochu před č.p.170 | | 1,52 | | |
| | | 5*2*1,01 ;park. plocha se sjezdem u č.p. 170 | | 10,10 | | |
| | | 1,2*1,01 ;sjezd č.p. 169 | | 1,21 | | |
| | | 1,2*1,01 ;od sjezdu č.p. 169 po sjezd č.p.165 | | 1,21 | | |
| | | 8*2*1,01 ;sjezd č.p.165 | | 16,16 | | |
| | | 1,1*2*1,01 ;od sjezdu č.p. 165 po konec č.p.164 | | 2,22 | | |
| | | (8,1+1,2+15)*2*1,01 | | 49,09 | | |
| 28 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 440,90 | 125,00 | 55 113,04 |
| 29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 141,76 | 75,00 | 10 632,02 |
| 30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 984,64 | 8,62 | 17 107,63 |
| 31 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 141,76 | 145,00 | 20 555,24 |
| Celkem za | | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | 242 977,68 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dlážka 52/16 3
 750 02 BEROVÁ Město
 IČ 47155593 DIČ CZ47155593

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| 1002 | Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 20181014 | Kostelec u Holešova - oprava chodníků | |
| Projektant : | Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | 723 610 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 6 658 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 730 267 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 730 267 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 730 267 | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | | |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : | | |
| | <p>SSKO spol. s r.o. 3 Velká Dlážka 527/6 3 750 02 PŘEROV I-Město IČO 47155558 DIČ CZ47155558</p>  | | | |
| Základ pro DPH | 0,0% činí : | 0 Kč | | |
| DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 730 267 Kč | | |
| DPH | 21,0 % činí : | 153 356 Kč | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 883 624 Kč | | |

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| 1002 | Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 20181014 | Kostelec u Holešova - oprava chodníků | |
| Projektant : | Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------|--|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 | |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 | |
| R | HSV celkem | 723 610 | Přesun stavebních kapacit | 0 | |
| N | PSV celkem | 6 658 | Mimostaveništní doprava | 0 | |
| | ZRN celkem | 730 267 | Zařízení staveniště | 0 | |
| | | | Provoz investora | 0 | |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 | |
| | RN II.a III.hlavy | 730 267 | Ostatní VRN | 0 | |
| | ZRN+VRN+HZS | 730 267 | VRN celkem | 0 | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Datum : | | Jméno : | | Jméno : | |
| | | Datum : | | Datum : | |
| | | Podpis: | | Podpis : | |
| | | <p>SISKO spol. s r.o.</p> <p>3 Velká Dílažka 527/5 3</p> <p>750 02 PŘEROV - Město</p> <p>IČO 47155548 DIČ CZ47155548</p>  | | | |
| Základ pro DPH | 0,0 % činí : | 730 267 Kč | | | |
| DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 0 Kč | | | |
| DPH | 21,0 % činí : | 0 Kč | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 730 267 Kč | | | |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|--------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | Základní |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | RSV | PSV | Doplňk. | Montáž | RZS |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 0 Přípravné a pomocné práce | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Zemní práce | 88 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 338 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 4 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 283 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 723 610 | 6 658 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
|---------------------------|---|-----|---------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 730 267 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dílažka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | Základní |

| Díl: | CIS / mKód | Název položky | MJ | množství | Cena / MJ | Celkem (Kč) |
|----------|--------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| 0 | | Přípravné a pomocné práce | | | | |
| 1 | 01 | Vytyčení sítí | soubor | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | 02 | Dopravní značení | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce | | | | 8 500,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho :č.p. 231 (1,4+1,8)/2*9+1,8*13,5 :č.p. 230 + vstup na cestu 1,8*15,3+1,2*2,6 :kolem zidky plotu 1,8*25,5 :č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu 1,8*16,8 :č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu 1,8*11,7 :č.p. 128 1,8*15,6 :č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu 2,2*3,6+1,8*7,5 :č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu 1,8*(1,4+3,7+9,3) :č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána 1,5*13,7+3*2,1 :č.p. 141 1,8*19,5 :č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu 1,5*3,3+1,5*(1+17,5+16,5) 9*2-4*2/2 :č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu 23,1*1,5 :č.p. 93 (1,2+1,5)/2*15,6 :hostinec + sjezd 1,5*22,5+1,9*3 | m2 | 469,34 | 49,01 | 23 002,35 |
| 4 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm :č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu 3*0,5 :č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu 4*1,35 | m2 | 6,90 | 484,53 | 3 343,26 |
| 5 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm :č.p. 141 6*0,2 :č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu (3,3+2)*0,2 9*0,2 :č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu 4*0,2 :č.p. 93 15,6*0,2 :hostinec + sjezd 22,5*0,2+3*0,2 | m2 | 13,08 | 247,38 | 3 235,73 |
| 6 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých :č.p. 141 6 :č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu 3,3+2 9 | m | 65,40 | 81,47 | 5 328,14 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | | Základní |

| | | Název položky | Mj | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|--------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | 4,00 | | |
| | | 4 | | | | |
| | | č.p. 93 | | 15,60 | | |
| | | 15,6 | | | | |
| | | hostinec + sjezd | | 22,50 | | |
| | | 22,5+3 | | | | |
| 7 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 196,10 | 47,80 | 9 373,58 |
| | | č.p. 231 | | 22,50 | | |
| | | 22,5 | | | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | 19,30 | | |
| | | 15,3-1,2+2,6*2 | | | | |
| | | kolem zidky plotu | | 22,00 | | |
| | | 25,5-3,5 | | | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | 14,30 | | |
| | | 16,8-2,5 | | | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | 6,90 | | |
| | | 11,7-4,8 | | | | |
| | | č.p. 128 | | 15,60 | | |
| | | 15,6 | | | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | 7,50 | | |
| | | 7,5 | | | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | 10,70 | | |
| | | 1,4+9,3 | | | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | 13,70 | | |
| | | 13,7 | | | | |
| | | č.p. 141 | | 13,50 | | |
| | | 19,5-6 | | | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | 25,00 | | |
| | | 17,5-9+16,5 | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | 23,10 | | |
| | | 23,1 | | | | |
| 8 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 158,22 | 225,06 | 35 609,67 |
| | | č.p.231 | | 12,96 | | |
| | | $((1,6+2)/2*9+2*13,5)*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | 10,12 | | |
| | | $2*15,3*0,3+1,2*2,6*0,3$ | | | | |
| | | kolem zidky plotu | | 15,30 | | |
| | | $2*25,5*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | 10,08 | | |
| | | $2*16,8*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | 7,02 | | |
| | | $2*11,7*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 128 | | 9,36 | | |
| | | $2*15,6*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | 7,09 | | |
| | | $(2,4*3,6+2*7,5)*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | 8,64 | | |
| | | $2*(1,4+3,7+9,3)*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | 9,06 | | |
| | | $(1,7*13,7+2,3*3)*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 141 | | 11,70 | | |
| | | $2*19,5*0,3$ | | | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | 19,53 | | |
| | | $1,7*(3,3+1+17,5+16,5)*0,3$ | | | | |
| | | $3*0,5*0,15$ | | 0,23 | | |
| | | $(9*2-4*2/2)*0,3$ | | 4,20 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | | Základní |

| | ID položky | Název položky | Mj | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|----|--------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| | | 23,1*1,7*0,3 | | 11,78 | | |
| | | 4*1,5*0,15 | | 0,90 | | |
| | | č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6*(1,4+1,7)/2*0,3 | | 7,25 | | |
| | | hostinec + sjezd | | | | |
| | | 22,5*1,7*0,3+1,7*3*0,3 | | 13,01 | | |
| 9 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 3,97 | 509,64 | 2 023,53 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | 22,5*0,1*0,15 | | 0,34 | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | (15,3-1,2)*0,1*0,15+1,4*2,6*0,3 | | 1,30 | | |
| | | kolem zidky plotu | | | | |
| | | (25,5-3,5)*0,1*0,15 | | 0,33 | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (16,8-2,5)*0,1*0,15 | | 0,21 | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (11,7-4,8)*0,1*0,15 | | 0,10 | | |
| | | č.p. 128 | | | | |
| | | 15,6*0,1*0,15 | | 0,23 | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 7,5*0,1*0,15 | | 0,11 | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (1,4+9,3)*0,1*0,15 | | 0,16 | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | 13,7*0,1*0,15 | | 0,21 | | |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | (19,6-6)*0,1*0,15 | | 0,20 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | (1+17,4-9+16,5)*0,1*0,15 | | 0,39 | | |
| | | 2*0,1*0,15 | | 0,03 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*0,1*0,15 | | 0,35 | | |
| 10 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 99,66 | 15,00 | 1 494,90 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | 22,5*0,5 | | 11,25 | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | (15,3-1,2)*0,5+1,4*2,65 | | 10,76 | | |
| | | kolem zidky plotu | | | | |
| | | (25,5-3,5)*0,5 | | 11,00 | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (16,8-2,5)*0,5 | | 7,15 | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (11,7-4,8)*0,5 | | 3,45 | | |
| | | č.p. 128 | | | | |
| | | 15,6*0,5 | | 7,80 | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 7,5*0,5 | | 3,75 | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (1,4+9,3)*0,5 | | 5,35 | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | 13,7*0,5 | | 6,85 | | |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | (19,6-6)*0,5 | | 6,80 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | (1+17,4-9+16,5)*0,5 | | 12,95 | | |
| | | 2*0,5 | | 1,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*0,5 | | 11,55 | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | | Základní |

| NO | Název položky | MNO | Cena / MNO | Cena / MJ | Celková cena |
|--------------------------------|---|-----|------------|-----------|------------------|
| 11 | 181101102R00 Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ;č.p. 231 (1,6+2)/2*9+2*13,5 ;č.p. 230 + vstup na cestu 2*15,3 ;kolem zidky plotu 2*25,5 ;č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu 2*16,8 ;č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu 2*11,7 ;č.p. 128 2*15,6 ;č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu 2,4*3,6+2*7,5 ;č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu 2*(1,4+3,7+9,3) ;č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána 1,7*13,7+2,3*3 ;č.p. 141 2*19,5 ;č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu 1,7*(3,9+1+17,5+16,5) 3*0,5 (9*2-4*2/2) ;č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu 23,1*1,7 4*1,5 ;č.p. 93 15,6*(1,4+1,7)/2 ;hostinec + sjezd 22,5*1,7+3*1,7 | m2 | 528,04 | 10,00 | 5 280,40 |
| 12 | 00572410 Směs travní parková rekreační 99,66*0,03 | kg | 2,99 | 95,00 | 284,03 |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | 88 975,58 |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | |
| 13 | 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ;č.p. 231 (1,6+2)/2*9+2*13,5 ;č.p. 230 + vstup na cestu 2*15,3 ;kolem zidky plotu 2*25,5 ;č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu 2*16,8 ;č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu 2*11,7 ;č.p. 128 2*15,6 ;č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu 2,4*3,6+2*7,5 ;č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu 2*(1,4+3,7+9,3) ;č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána 1,7*13,7+2,3*3 ;č.p. 141 2*19,5 ;č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | m2 | 528,04 | 70,96 | 37 469,72 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | Základní |

| Př. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| | | 1,7*(3,3+1+17,5+16,5) | | 65,11 | | |
| | | 3*0,5 | | 1,50 | | |
| | | (9*2-4*2/2) | | 14,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*1,7 | | 39,27 | | |
| | | 4*1,5 | | 6,00 | | |
| | | č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6*(1,4+1,7)/2 | | 24,18 | | |
| | | hostinec + sjezd | | | | |
| | | 22,5*1,7+3*1,7 | | 43,35 | | |
| 14 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 4,97 | 2 000,00 | 9 940,80 |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | 6*0,2*0,38 | | 0,46 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | 5,3*0,2*0,38 | | 0,40 | | |
| | | 9*0,2*0,38 | | 0,68 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 4*0,2*0,38 | | 0,30 | | |
| | | č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6*0,2*0,38 | | 1,19 | | |
| | | hostinec + sjezd | | | | |
| | | 22,5*0,2*0,38+3*0,2*0,38 | | 1,94 | | |
| 15 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 472,92 | 223,20 | 105 555,74 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | (1,4+1,8)/2*9+1,8*13,5 | | 38,70 | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | 1,8*15,3 | | 27,54 | | |
| | | kolem zidky plotu | | | | |
| | | 1,8*25,5 | | 45,90 | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*16,8 | | 30,24 | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*11,7 | | 21,06 | | |
| | | č.p. 128 | | | | |
| | | 1,8*15,6 | | 28,08 | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 2,2*3,6+1,8*7,5 | | 21,42 | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*(1,4+3,7+9,3) | | 25,92 | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | 1,5*13,7+2,1*3 | | 26,85 | | |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | 1,8*19,5 | | 35,10 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | 1,5*(3,3+1+17,5+16,5) | | 57,45 | | |
| | | 3*0,5 | | 1,50 | | |
| | | 9*2-4*2/2 | | 14,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*1,5 | | 34,65 | | |
| | | 4*1,3 | | 5,20 | | |
| | | č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6*(1,2+1,5)/2 | | 21,06 | | |
| | | hostinec + sjezd | | | | |
| | | 22,5*1,5+3*1,5 | | 38,25 | | |
| 16 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 472,92 | 195,00 | 92 219,40 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | (1,4+1,8)/2*9+1,8*13,5 | | 38,70 | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | | Základní |

| P.č. | Cena položky | Název položky | M.j. | množství | cena / M.j. | celkem (Kč) |
|------|--------------|---|------|----------|-------------|-------------|
| | | 1,8*15,3 | | 27,54 | | |
| | | :kolem zidky plotu | | | | |
| | | 1,8*25,5 | | 45,90 | | |
| | | :č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*16,8 | | 30,24 | | |
| | | :č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*11,7 | | 21,06 | | |
| | | :č.p. 128 | | | | |
| | | 1,8*15,6 | | 28,08 | | |
| | | :č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 2,2*3,6+1,8*7,5 | | 21,42 | | |
| | | :č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*(1,4+3,7+9,3) | | 25,92 | | |
| | | :č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | 1,5*13,7+2,1*3 | | 26,85 | | |
| | | :č.p. 141 | | | | |
| | | 1,8*19,5 | | 35,10 | | |
| | | :č.p. 178 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,5*(3,3+1+17,5+16,5) | | 57,45 | | |
| | | 3*0,5 | | 1,50 | | |
| | | 9*2-4*2/2 | | 14,00 | | |
| | | :č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*1,5 | | 34,65 | | |
| | | 4*1,3 | | 5,20 | | |
| | | :č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6*(1,2+1,5)/2 | | 21,06 | | |
| | | :hostinec + sjezd | | | | |
| | | 22,5*1,5+3*1,5 | | 38,25 | | |
| 17 | 59245 | Zámková dlažba HOLLAND SLP přírodní | m2 | 11,31 | 375,00 | 4 242,00 |
| | | :č.p. 141 - varovný pás | | | | |
| | | 0,4*8*1,01 | | 2,42 | | |
| | | :č.p. 178 včetně chodníku ve sjezdu - varovný pás | | | | |
| | | 0,4*5,3*1,01 | | 2,14 | | |
| | | 0,4*9*1,01 | | 3,64 | | |
| | | :č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 0,4*4*1,01 | | 1,62 | | |
| | | :hostinec + sjezd | | | | |
| | | 0,7*0,4*1,01+3*0,4*1,01 | | 1,49 | | |
| 18 | 592451 | Dlažba zámková 20x20x8 cm šedá | m2 | 466,34 | 190,00 | 88 604,07 |
| | | :č.p. 231 | | | | |
| | | ((1,4+1,8)/2*9+1,8*13,5)*1,01 | | 39,09 | | |
| | | :č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | 1,8*15,3*1,01 | | 27,82 | | |
| | | :kolem zidky plotu | | | | |
| | | 1,8*25,5*1,01 | | 46,36 | | |
| | | :č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*16,8*1,01 | | 30,54 | | |
| | | :č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*11,7*1,01 | | 21,27 | | |
| | | :č.p. 128 | | | | |
| | | 1,8*15,6*1,01 | | 28,36 | | |
| | | :č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (2,2*3,6+1,8*7,5)*1,01 | | 21,63 | | |
| | | :č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,8*(1,4+3,7+9,3)*1,01 | | 26,18 | | |
| | | :č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | (1,5*13,7+2,1*3)*1,01 | | 27,12 | | |
| | | :č.p. 141 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | Základní |

| Číslo položky | Název položky | MJ | mm/m ² | cm ³ /MJ | Celkem (Kč) | |
|---------------|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | (1,8*19,5-0,4*6)*1,01 | | 33,03 | | | |
| | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | 1,5*(3,3+1+17,5+16,5)*1,01-0,4*5,3*1,01 | | 55,88 | | | |
| | 3*0,5*1,01 | | 1,52 | | | |
| | (0*2-4*2/2-0,4*9)*1,01 | | 10,50 | | | |
| | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | 23,1*1,5*1,01 | | 35,00 | | | |
| | (4*1,3-4*0,4)*1,01 | | 3,64 | | | |
| | č.p. 93 | | | | | |
| | 15,6*(1,2+1,5)/2*1,01 | | 21,27 | | | |
| | hostinec + sjezd | | | | | |
| | (22,5*1,5-0,7*0,4)*1,01+(3*1,5-0,4*3)*1,01 | | 37,14 | | | |
| | Celkem za 5 Komunikace | | | | 338 031,73 | |
| Díl: 8 | Trubní vedení | | | | | |
| 19 | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytů šoupěte | kus | 5,00 | 838,86 | 4 194,30 |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| | | hostinec | | | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | Celkem za 8 Trubní vedení | | | | | 4 194,30 |
| Díl: 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | |
| 20 | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 27,30 | 225,06 | 6 144,14 |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | 6 | | 6,00 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | 5,3 | | 5,30 | | |
| | | 9 | | 9,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | hostinec + sjezd | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | | |
| 21 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 252,30 | 175,77 | 44 346,77 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | 22,5 | | 22,50 | | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | 15,3 | | 15,30 | | |
| | | okolní zidky plotu | | | | |
| | | 25,5 | | 25,50 | | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 16,8 | | 16,80 | | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 11,7 | | 11,70 | | |
| | | č.p. 128 | | | | |
| | | 15,6 | | 15,60 | | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 3,6+7,5 | | 11,10 | | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 1,4+3,7+9,3 | | 14,40 | | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | 13,7+3 | | 16,70 | | |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | 19,5-6 | | 13,50 | | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | (1+17,5-9+16,5) | | 26,00 | | |
| | | 2 | | 2,00 | | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|-------------|----------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | | Základní |


| Kód | Název položky | M.j. | Množství | Cena za m.j. | Celková cena | |
|-----|--|--|----------|--------------|--------------|-----------|
| | 23,1 | | | 23,10 | | |
| | č.p. 93 | | | | | |
| | 15,6 | | | 15,60 | | |
| | hostinec | | | | | |
| | 22,5 | | | 22,50 | | |
| 22 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 65,40 | 85,00 | 5 559,00 |
| | č.p. 141 | | | | | |
| | 6 | | | 6,00 | | |
| | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | 5,3 | | | 5,30 | | |
| | 9 | | | 9,00 | | |
| | č.p. 42 včetně chodníku a sjezdu | | | | | |
| | 4 | | | 4,00 | | |
| | č.p. 93 | | | | | |
| | 15,6 | | | 15,60 | | |
| | hostinec | | | | | |
| | 22,5+3 | | | 25,50 | | |
| 23 | 919735121T00 | Řezání betonu tl. do 5 cm | m | 12,00 | 148,80 | 1 785,60 |
| | dořezání dlažby | | | | | |
| | č.p. 231 | | | | | |
| | 9 | | | 9,00 | | |
| | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | 3 | | | 3,00 | | |
| 24 | 592174 | Obrubník silniční ABO 1-15 100x15x30cm | kus | 66,05 | 125,00 | 8 256,75 |
| | č.p. 141 | | | | | |
| | 6*1,01 | | | 6,06 | | |
| | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | 5,3*1,01 | | | 5,35 | | |
| | 9*1,01 | | | 9,09 | | |
| | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | 4*1,01 | | | 4,04 | | |
| | č.p. 93 | | | | | |
| | 15,6*1,01 | | | 15,76 | | |
| | hostinec + sjezd | | | | | |
| | 22,5*1,01+3*1,01 | | | 25,76 | | |
| 25 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | kus | 216,34 | 80,00 | 17 307,36 |
| | č.p. 231 | | | | | |
| | 22,5*1,01 | | | 22,73 | | |
| | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | | |
| | 15,3*1,01 | | | 15,45 | | |
| | kolem zídky plotu | | | | | |
| | 25,5*1,01 | | | 25,76 | | |
| | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | 16,8*1,01 | | | 16,97 | | |
| | č.p. 108 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | 11,7*1,01 | | | 11,82 | | |
| | č.p. 128 | | | | | |
| | 15,6*1,01 | | | 15,76 | | |
| | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | (3,6+7,5)*1,01 | | | 11,21 | | |
| | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | (1,4+3,7+9,3)*1,01 | | | 14,54 | | |
| | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | | |
| | (13,7+3)*1,01 | | | 16,87 | | |
| | č.p. 141 | | | | | |
| | (19,5-6)*1,01 | | | 13,64 | | |
| | č.p. 178 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | (1+17,5-9+16,5)*1,01 | | | 26,26 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1002 Oprava chodníků - 2. část č.p.231-hostinec | Základní |

| Pr. | Číslo položky | Název položky | MJ | umístění | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| | | 2*1,01 | | | 2,02 | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*1,01 | | | 23,33 | |
| 26 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | | 431,10 | 53 887,38 |
| 27 | 979081111R00 | Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km | t | | 430,38 | 32 278,29 |
| 28 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | | 6 025,28 | 51 937,92 |
| 29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | | 430,38 | 62 404,69 |
| | Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | 283 907,91 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 30 | 711482020RZ1 | Izolační systém Technodren, svíse včetně dodávky fólie Technodren a doplňků | m2 | | 88,77 | 6 657,75 |
| | | č.p. 231 | | | | |
| | | 22,5*0,3 | | | 6,75 | |
| | | č.p. 230 + vstup na cestu | | | | |
| | | 15,3*0,3 | | | 4,59 | |
| | | kolem zidky plotu | | | | |
| | | 4,5*0,3 | | | 1,35 | |
| | | č.p. 62 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (16,8-2,5)*0,3 | | | 4,29 | |
| | | č.p. 198 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (11,7-4,8)*0,3 | | | 2,07 | |
| | | č.p. 128 | | | | |
| | | 15,6*0,3 | | | 4,68 | |
| | | č.p. 133 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 7,5*0,3 | | | 2,25 | |
| | | č.p. 51 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (1,4+9,3)*0,3 | | | 3,21 | |
| | | č.p. 63 včetně chodníku ve sjezdu palisáda ponechána | | | | |
| | | č.p. 141 | | | | |
| | | (19,5-6)*0,3 | | | 4,05 | |
| | | č.p. 178 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (1+17,5+16,5)*0,3 | | | 10,50 | |
| | | č.p. 142 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 23,1*0,3 | | | 6,93 | |
| | | č.p. 93 | | | | |
| | | 15,6 | | | 15,60 | |
| | | hostinec | | | | |
| | | 22,5 | | | 22,50 | |
| 31 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | | | |
| | Celkem za | 711 Izolace proti vodě | | | | |

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dlážka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I. město
 IČ: 47165558 DIČ: CZ47165558




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|---|--|--------|
| Objekt : 1003 | Název objektu : Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | JKSO : |
| Stavba : 20181014 | Název stavby : Kostelec u Holešova - oprava chodníků | SKP : |
| Projektant : Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : SISKO spol. s.r.o. | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | 840 856 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 4 352 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 845 208 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 845 208 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 845 208 | VRN celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| | <p>SISKO spol. s r.o. 3 Velká Dílačka 527/5 3 750 02 PŘEROV I-Město IČO 47155558 DIČ CZ47155558</p>  | |
| Základ pro DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % činí : | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 845 208 Kč |
| DPH | 21,0 % činí : | 177 494 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 1 022 702 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|---|------------|---|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Doprava | Montáž | BZS |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 0 Přípravné a pomocné práce | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Zemní práce | 132 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 440 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 5 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 253 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 4 352 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 840 856 | 4 352 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | K | Z | |
|---------------------------|---|-----|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 845 208 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 845 208 |
| CELKEM VRN | | | 0 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Veltá Dlážka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČ: 47155308 DIČ: CZ47155308



Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| Díl: | Kód položky | Název položky | Mj. | množství | cena / Mj. | celkem (Kč) |
|--|--------------|---|--------|----------|------------|-----------------|
| 0 | | Přípravné a pomocné práce | | | | |
| 1 | 01 | Vytyčení sítí | soubor | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | 02 | Dopravní značení | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce | | | | | | 8 500,00 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 712,99 | 49,01 | 34 943,39 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 | | | | |
| | | 14*1,4 | | 19,60 | | |
| | | kolem č.p. 400 | | | | |
| | | 15,5*1,4+36,5*1,3 | | 69,15 | | |
| | | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | | |
| | | 15,3*(2,1+1,5)/2 | | 27,54 | | |
| | | 4,8*1/2 | | 2,40 | | |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 | | | | |
| | | 3*2,1 | | 6,30 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 | | | | |
| | | 17,1*(2,2+2,1)/2 | | 36,77 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 17,3*1,8 | | 31,14 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 25*(1,8+2,1)/2 | | 48,75 | | |
| | | 7,5*(1,9+2,0)/2 | | 14,63 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |
| | | 20,3*1,9 | | 38,57 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | | | |
| | | 5,2*1,8+7,2*2 | | 23,76 | | |
| | | č.p. 25 | | | | |
| | | 17,2*(1,8+2)/2+9,6*1,8 | | 48,96 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 13,5*(2,2+1,9)/2 | | 27,68 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 13,1*(1,8+2) | | 49,78 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 11,5*1,8 | | 20,70 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | 10,5*2,1 | | 22,05 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (6,3+2,7+0,9)*2,1 | | 20,79 | | |
| | | č.p. 4 | | | | |
| | | (3,9+22,5)*1,8 | | 47,52 | | |
| | | kolem zidky se záhradou | | | | |
| | | (15,3+3,9+16,5)*1,8 | | 64,26 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |
| | | (10+3,3)*1,8 | | 23,94 | | |
| | | 1,2*3,1 | | 3,72 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku | | | | |
| | | 8,1*(2,7+3,1)/2+1,5*27 | | 63,99 | | |
| 4 | 113106211R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém | m2 | 13,32 | 30,60 | 407,59 |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 | | | | |
| | | 3,6*2,2 | | 7,92 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu | | | | |
| | | 3*1,8 | | 5,40 | | |
| 5 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 15,46 | 247,38 | 3 824,49 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 | | | | |
| | | 14*0,2 | | 2,80 | | |
| | | kolem č.p. 400 | | | | |
| | | (15,5+36,5)*0,2 | | 10,40 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| P.C. | Číslo položky | Název položky | M.j. | množství | cena / M.j. | celkem (Kč) | |
|--|---------------|---|------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 6 | 113202111R00 | 1,2*0,2 | | 0,24 | | | |
| | | ;kolem č.p. 126 do konce chodniku | | | | | |
| | | (8,1+2)*0,2 | | 2,02 | | | |
| | | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 320,00 | | 47,80 | 15 296,00 |
| | | ;od sjezdu kolem č.p. 192 | | | | | |
| | | 14 | | 14,00 | | | |
| | | ;kolem č.p. 400 | | | | | |
| | | 15,5+36,5 | | 52,00 | | | |
| | | ;kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | | | |
| | | 15,3-4,8+1 | | 11,50 | | | |
| | | ;od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 | | | | | |
| | | 17,1 | | 17,10 | | | |
| | | ;č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | | 17,3-3,3 | | 14,00 | | | |
| | | ;č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | |
| | | 25-5+7,5 | | 27,50 | | | |
| | | ;č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | |
| | | 20,3-3,3 | | 17,00 | | | |
| | | ;č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | | | | |
| | | 5,2+1+7,2 | | 13,40 | | | |
| ;č.p. 25 | | | | | | | |
| 17,2-4,8-1,1+9,6 | | 20,90 | | | | | |
| ;č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| 13,5-3,9 | | 9,60 | | | | | |
| ;č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu | | | | | | | |
| 11,5-3,6 | | 7,90 | | | | | |
| ;č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| 6,9 | | 6,90 | | | | | |
| ;č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| 6,3+0,9 | | 7,20 | | | | | |
| ;č.p. 4 | | | | | | | |
| 3,9+22,5 | | 26,40 | | | | | |
| ;kolem zidky se záhradou | | | | | | | |
| 15,3+16,5 | | 31,80 | | | | | |
| ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| 10 | | 10,00 | | | | | |
| 1,2 | | 1,20 | | | | | |
| ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | | | | | | |
| 27-3-2,5 | | 21,50 | | | | | |
| 8,1+2 | | 10,10 | | | | | |
| Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 259,61 | | 225,06 | 58 428,39 | | |
| ;od sjezdu kolem č.p. 192 | | | | | | | |
| 14*1,6*0,3 | | 6,72 | | | | | |
| ;kolem č.p. 400 | | | | | | | |
| (15,5*1,6+36,5*1,5)*0,3 | | 23,87 | | | | | |
| ;kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | | | | | |
| 15,3*(2,1+1,5)/2*0,3 | | 8,26 | | | | | |
| 4,8*1/2*0,3 | | 0,72 | | | | | |
| ;chodník ve vjezdu č.p. 11 | | | | | | | |
| 3*2,1*0,3 | | 1,89 | | | | | |
| ;od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 | | | | | | | |
| 17,1*(2,2+2,1)/2*0,3 | | 11,03 | | | | | |
| ;chodník ve sjezdu č.p.10 | | | | | | | |
| 3,6*2,1*0,25 | | 1,89 | | | | | |
| ;č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| 17,3*1,8*0,3 | | 9,34 | | | | | |
| ;č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | | | | | |
| (25*(1,8+2,1)/2+7,5*(1,9+2,0)/2)*0,3 | | 19,01 | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| | | | | množství | cena / m3 | celkem (Kč) |
|---|--------------|--|----|--------------|---------------|------------------|
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*2,1*0,3 | | 12,79 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby (5,2*1,8+7,2*2)*0,3 | | 7,13 | | |
| | | č.p. 25 17,2*(1,8+2,0)/2*0,3+9,6*1,8*0,3 | | 14,99 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*(2,2+1,9)/2*0,3 | | 8,30 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*(1,8+2)/2*0,3 | | 7,47 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 11,5*1,8*0,3 | | 6,21 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*2,1*0,3 | | 6,62 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*2*0,3 | | 5,94 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,8*0,3 | | 14,26 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,8*0,3 | | 1,62 | | |
| | | kolem zídky se zahradou (15,3+3,9+16,5)*1,8*0,3 | | 19,28 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3)*1,8*0,3 | | 7,18 | | |
| | | 1,2*3,1*0,3 | | 1,12 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku 8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5 | | 63,99 | | |
| 8 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 21,44 | 509,64 | 10 926,68 |
| | | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*0,6/2*0,3 | | 1,38 | | |
| | | 4,8*1/2*0,3 | | 0,72 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*(0,6+0,5)/2*0,3 | | 2,82 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu (17,3-3,3)*0,2*0,3 | | 0,84 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu (25-5)*(0,1+0,4)/2*0,3+7,5*(0,2+0,3)/2*0,3 | | 2,06 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu (20,3-3,3)*0,1*0,15 | | 0,26 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby 5,2*0,2*0,3+7,2*0,4*0,3 | | 1,18 | | |
| | | č.p. 25 17,2*(0,2+0,4)/2*0,3+9,6*0,2*0,3-4,8*0,2*0,3 | | 1,84 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu (13,5-3,9)*(0,3+0,4)/2*0,3 | | 1,01 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 9,1*(0,2+0,4)/2*0,3 | | 0,82 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu (11,5-3,6)*0,2*0,3 | | 0,47 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 6,9*0,3*0,3 | | 0,62 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+0,9)*0,2*0,3 | | 0,43 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*0,3*0,3 | | 2,38 | | |
| | | kolem zídky se zahradou (15,3+16,5)*0,3*0,3 | | 2,86 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| | | 10*0,3*0,3 | | 0,90 | |
|----|--------------|---|----|--------|-------|
| | | okolem č.p. 126 do konce chodníku | | | |
| | | (27-3-2,5)*0,2*0,2 | | 0,86 | |
| 9 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 124,63 | 15,00 |
| | | okolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | |
| | | 15,3*0,6/2*0,5 | | 2,30 | |
| | | 4,8*1/2*0,5 | | 1,20 | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p. 10 | | | |
| | | 17,1*(0,6+0,5)/2*0,5 | | 4,70 | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | (17,3-3,3)*0,5 | | 7,00 | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | (25-5)*(0,1+0,4)/2*0,5+7,5*(0,2+0,3)/2*0,5 | | 3,44 | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | | |
| | | (20,3-3,3)*0,5 | | 8,50 | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | | |
| | | 5,2*0,5+7,2*0,5 | | 6,20 | |
| | | č.p. 25 | | | |
| | | 17,2*(0,2+0,4)/2*0,5+9,6*0,5-4,8*0,5 | | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | (13,5-3,9)*(0,3+0,4)/2*0,5 | | 1,68 | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | 9,1*(0,2+0,4)/2*0,5 | | 1,37 | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu | | | |
| | | (11,5-3,6)*0,5 | | 3,95 | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | 6,9*0,5 | | 3,45 | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | (6,3+0,9)*0,5 | | 36,00 | |
| | | č.p. 4 | | | |
| | | (3,9+22,5)*0,5 | | 13,20 | |
| | | okolem zídky se zahradou | | | |
| | | (15,3+16,5)*0,5 | | 15,90 | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | 10*0,5 | | 5,00 | |
| | | okolem č.p. 126 do konce chodníku | | | |
| | | (27-3-2,5)*0,5 | | 10,75 | |
| 10 | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 672,93 | 10,00 |
| | | od sjezdu okolem č.p. 192 | | | |
| | | 14*1,6 | | 22,40 | |
| | | okolem č.p. 400 | | | |
| | | 15,5*1,6+36,5*1,5 | | 79,55 | |
| | | okolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | |
| | | 15,3*1,7 | | 26,01 | |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 | | | |
| | | 3*1,7 | | 5,10 | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p. 10 | | | |
| | | 17,1*1,7 | | 29,07 | |
| | | chodník ve sjezdu č.p. 10 | | | |
| | | 3,6*1,7 | | 6,12 | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | 17,3*1,7 | | 29,41 | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | |
| | | 25*1,7+7,5*1,7 | | 55,25 | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | | |
| | | 20,3*2,1 | | 42,63 | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | | |
| | | 5,2*1,7+7,2*2 | | 23,24 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| Kód | Název položky | M.j. | Množství | Cena / M.j. | Celkem (Kč) |
|--------------------------------|--|------|----------|-------------|-------------------|
| | č.p. 25 17,2*1,7+9,6*1,7 | | 45,56 | | |
| | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*(2+1,7)/2 | | 24,98 | | |
| | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,7 | | 22,27 | | |
| | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 11,5*1,7 | | 19,55 | | |
| | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*2 | | 21,00 | | |
| | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*2 | | 19,80 | | |
| | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,7 | | 44,88 | | |
| | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,7 | | 5,10 | | |
| | kolem zídky se zahradou (15,3+3,9+16,5)*1,7 | | 60,69 | | |
| | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3)*1,7 | | 22,61 | | |
| | 1,2*3,1 | | 3,72 | | |
| | kolem č.p. 126 do konce chodníku 8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5 | | 63,99 | | |
| 11 | 00572410 Směs travní parková rekreační | kg | 3,74 | 95,00 | 355,20 |
| | 124,63*0,03 | | 3,74 | | |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | 132 780,45 |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | |
| 12 | 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm | m2 | 672,93 | 70,96 | 47 750,76 |
| | pod sjezdu kolem č.p. 192 14*1,6 | | 22,40 | | |
| | kolem č.p. 400 15,5*1,6+36,5*1,5 | | 79,55 | | |
| | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*1,7 | | 26,01 | | |
| | chodník ve vjezdu č.p. 11 3*1,7 | | 5,10 | | |
| | pod sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*1,7 | | 29,07 | | |
| | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*1,7 | | 6,12 | | |
| | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 17,3*1,7 | | 29,41 | | |
| | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu 25*1,7+7,5*1,7 | | 55,25 | | |
| | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*2,1 | | 42,63 | | |
| | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby 5,2*1,7+7,2*2 | | 23,24 | | |
| | č.p. 26 17,2*1,7+9,6*1,7 | | 45,56 | | |
| | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*(2+1,7)/2 | | 24,98 | | |
| | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,7 | | 22,27 | | |
| | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 11,5*1,7 | | 19,55 | | |
| | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*2 | | 21,00 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| Kód | Kód položky | Popis položky | Množství | Cena za jednotku | Celková cena | Cena za m ² |
|-----|--------------|--|----------|------------------|--------------|------------------------|
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*2 | | 19,80 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,7 | | 44,88 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,7 | | 5,10 | | |
| | | kolem zidky se zahradou (15,3+3,9+16,5)*1,7 | | 60,69 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3)*1,7 | | 22,61 | | |
| | | 1,2*3,1 | | 3,72 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku 8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5 | | 63,99 | | |
| 13 | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným | t | 8,94 | 122,76 | 1 097,02 |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 - doplnění po zužení chodníku 3*0,5*0,3*1,7 | | 0,77 | | |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*0,6*0,3*1,7 | | 1,10 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 3,3*0,2*0,3*1,7 | | 0,34 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu 5*(0,2+0,5)/2*0,3*1,7 | | 0,89 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve sjezdu 3,3*0,1*0,3*1,7 | | 0,17 | | |
| | | č.p. 25 4,8*0,2*0,3*1,7 | | 0,49 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 3,9*0,3*0,3*1,7 | | 0,60 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 4*0,4*0,3*1,7 | | 0,82 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 3,6*0,2*0,3*1,7 | | 0,37 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 3,6*0,3*0,3*1,7 | | 0,55 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu 2,7*0,2*0,3*1,7 | | 0,28 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*0,2*0,3*1,7 | | 0,31 | | |
| | | kolem zidky se zahradou 3,9*0,2*0,3+1,7 | | 1,93 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu 3,3*0,2*0,3*1,7 | | 0,34 | | |
| 14 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 5,87 | 2 000,00 | 11 749,60 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 14*0,2*0,38 | | 1,06 | | |
| | | kolem č.p. 400 (15,5+36,5)*0,2*0,38 | | 3,95 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu 1,2*0,2*0,38 | | 0,09 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku (8,1+2)*0,2*0,38 | | 0,77 | | |
| 15 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 604,13 | 223,20 | 134 840,70 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 14*1,4 | | 19,60 | | |
| | | kolem č.p. 400 15,5*1,4+36,5*1,3 | | 69,15 | | |
| | | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*1,5 | | 22,95 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| | Číslo položky | Popis položky | M.j. | množství | Cena Kč | Celkem (Kč) |
|----|---------------|--|------|----------|---------|-------------|
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 3*1,5 | | 4,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*1,5 | | 25,65 | | |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*1,5 | | 5,40 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 17,3*1,5 | | 25,95 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu 25*1,5+7,5*1,5 | | 48,75 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*1,9 | | 38,57 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby 5,2*1,5+7,2*2 | | 22,20 | | |
| | | č.p. 25 17,2*1,5+9,6*1,5 | | 40,20 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*(1,8+1,5)/2 | | 22,28 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,5 | | 19,65 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 11,5*1,5 | | 17,25 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*1,8 | | 18,90 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*1,8 | | 17,82 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,5 | | 39,60 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,5 | | 4,50 | | |
| | | kolem zídky se záhradou (15,3+3,9+16,5)*1,5 | | 53,55 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3)*1,5 | | 19,95 | | |
| | | 1,2*3,1 | | 3,72 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku 8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5 | | 63,99 | | |
| 16 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 604,13 | 211,00 | 127 470,38 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 14*1,4 | | 19,60 | | |
| | | kolem č.p. 400 15,5*1,4+36,5*1,3 | | 69,15 | | |
| | | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*1,5 | | 22,95 | | |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 3*1,5 | | 4,50 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*1,5 | | 25,65 | | |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*1,5 | | 5,40 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 17,3*1,5 | | 25,95 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu 25*1,5+7,5*1,5 | | 48,75 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*1,9 | | 38,57 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby 5,2*1,5+7,2*2 | | 22,20 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| | | Název položky | Mj | množství | cena (Kč) | celkem (Kč) |
|----|--------|---|----|----------|-----------|-------------|
| | | č.p. 25 17,2*1,5+9,6*1,5 | | 40,20 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*(1,8+1,5)/2 | | 22,28 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,5 | | 19,65 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu 11,5*1,5 | | 17,25 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*1,8 | | 18,90 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*1,8 | | 17,82 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,5 | | 39,60 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,5 | | 4,50 | | |
| | | kolem zidky se zahradou (15,3+3,9+16,5)*1,5 | | 53,55 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3)*1,5 | | 19,95 | | |
| | | 1,2*3,1 | | 3,72 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku 8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5 | | 63,99 | | |
| 17 | 59245 | Zámková dlažba HOLLAND SLP přírodní | m2 | 7,88 | 375,00 | 2 954,25 |
| | | kolem č.p. 400 (0,7*1,4+0,7*1,4+3*0,4)*1,01 | | 3,19 | | |
| | | kolem č.p. 126 do konce chodníku lvarovný pás 8,1*0,4*1,01 | | 3,27 | | |
| | | 2*0,7*1,01 | | 1,41 | | |
| 18 | 592451 | Dlažba zámková 20x20x8 cm šedá | m2 | 602,29 | 190,00 | 114 434,78 |
| | | od sjezdu kolem č.p. 192 14*1,4*1,01 | | 19,80 | | |
| | | kolem č.p. 400 (15,5*1,4+36,5*1,3-0,7*1,4*2-0,4*3)*1,01 | | 66,65 | | |
| | | kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*1,5*1,01 | | 23,18 | | |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 3*1,5*1,01 | | 4,55 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*1,5*1,01 | | 25,91 | | |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*1,5*1,01 | | 5,45 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 17,3*1,5*1,01 | | 26,21 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu (25*1,5+7,5*1,5)*1,01 | | 49,24 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*1,9*1,01 | | 38,96 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby (5,2*1,5+7,2*2)*1,01 | | 22,42 | | |
| | | č.p. 25 (17,2*1,5+9,6*1,5)*1,01 | | 40,60 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu (13,5*(1,8+1,5)/2)*1,01 | | 22,50 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,5*1,01 | | 19,85 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| P.č. | Cena jednotky | Název položky | M.j. | množství | Cena / M.j. | Celkem (Kč) |
|------------------|--------------------------|---|------|----------|-------------|-------------------|
| | | 11,5*1,5*1,01 ;č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | | 17,42 | |
| | | 10,5*1,8*1,01 ;č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu | | | 19,09 | |
| | | (6,3+2,7+0,9)*1,8*1,01 ;č.p. 4 | | | 18,00 | |
| | | (3,9+22,5)*1,5*1,01 ;č.p. 4 chodník ve sjezdu | | | 40,00 | |
| | | 3*1,5*1,01 ;kolem zidky se zahradou | | | 4,55 | |
| | | (15,3+3,9+16,5)*1,5*1,01 ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | 54,09 | |
| | | (10+3,3)*1,5*1,01 1,2*3,1*1,01 | | | 20,15 | |
| | | ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | | 3,76 | |
| | | (8,1*(2,7+3,1)/2+27*1,5-0,4*8,1)*1,01 -2*0,7*1,01 | | | 61,36 | |
| | | | | | -1,41 | |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 440 297,48 |
| Díl: 19 | 8 899432111R00 | Trubní vedení Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | kus | 7,00 | 838,86 | 5 872,02 |
| | | ;č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu | | | 2,00 | |
| | | 2 | | | | |
| | | ;č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | | 1,00 | |
| | | 1 | | | | |
| | | ;č.p. 4 | | | 1,00 | |
| | | 1 | | | | |
| | | ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | | 1,00 | |
| | | 1 | | | | |
| | | ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | | 2,00 | |
| | | 2 | | | | |
| Celkem za | | 8 Trubní vedení | | | | 5 872,02 |
| Díl: 20 | 9 917862111R00 | Ostatní konstrukce, bourání Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 386,40 | 175,77 | 67 917,53 |
| | | rod sjezdu kolem č.p. 192 | | | 14,00 | |
| | | 14 | | | | |
| | | ;kolem č.p. 400 | | | 52,00 | |
| | | 15,5+36,5 | | | | |
| | | ;kolem č.p. 11 po sjezd č.p. 11 | | | 15,30 | |
| | | 15,3 | | | | |
| | | ;chodník ve vjezdu č.p. 11 | | | 3,00 | |
| | | 3 | | | | |
| | | rod sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 | | | 17,10 | |
| | | 17,1 | | | | |
| | | ;chodník ve sjezdu č.p.10 | | | 3,60 | |
| | | 3,6 | | | | |
| | | ;č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu | | | 17,30 | |
| | | 17,3 | | | | |
| | | ;č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu | | | 32,50 | |
| | | 23+7,5 | | | | |
| | | ;č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | | 20,30 | |
| | | 20,3 | | | | |
| | | ;č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | | 13,40 | |
| | | 5,2+1+7,2 | | | | |
| | | ;č.p. 25 | | | 26,70 | |
| | | 17,1+9,6 | | | | |
| | | ;č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu | | | 13,50 | |
| | | 13,5 | | | | |
| | | ;č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| Č. | Evidenční číslo | Název položky | M.j. | množství | výhled M.j. | celkem (Kč) |
|----|-----------------|--|------|----------|-------------|-------------|
| | | 13,1 ;č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu | | 13,10 | | |
| | | 11,5 ;č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu | | 11,50 | | |
| | | 10,5 ;č.p., 206 včetně chodníku ve sjezdu | | 10,50 | | |
| | | 6,3+2,7+0,9 ;č.p. 4 | | 9,90 | | |
| | | 3,9+22,5 ;č.p. 4 chodník ve sjezdu | | 26,40 | | |
| | | 3 ;kolem zidky se zahradou | | 3,00 | | |
| | | 15,3+3,9+16,5 ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | 35,70 | | |
| | | 10+3,3+1,5 ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | 14,80 | | |
| | | 1,2 27-3-2,5 | | 1,20 | | |
| 21 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 77,30 | 85,00 | 6 570,50 |
| | | ;od sjezdu kolem č.p. 192 | | 14,00 | | |
| | | 14 ;kolem č.p. 400 | | 14,00 | | |
| | | 15,5+36,5 ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | 52,00 | | |
| | | 1,2 ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | 1,20 | | |
| 22 | 919735121T00 | Řezání betonu tl. do 5 cm | m | 109,80 | 148,80 | 16 338,24 |
| | | ;doležky dlažby | | 10,10 | | |
| | | ;od sjezdu kolem č.p. 192 | | 14,00 | | |
| | | 14 ;kolem č.p. 400 | | 14,00 | | |
| | | 15,5+36,5 ;č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu | | 52,00 | | |
| | | 20,3 ;č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby | | 20,30 | | |
| | | 7,2 ;č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu | | 7,20 | | |
| | | 13,5 ;č.p. 137 vstup do domu | | 13,50 | | |
| 23 | 503 | Silniční obrubník přechodový | kus | 2,02 | 318,99 | 644,36 |
| | | ;kolem č.p. 400 | | 2,02 | | |
| 24 | 592 | Obrubník silniční nájezdový | kus | 13,23 | 95,00 | 1 256,95 |
| | | ;kolem č.p. 400 | | 13,23 | | |
| | | 3*1,01 ;kolem č.p. 126 do konce chodníku | | 3,03 | | |
| 25 | 592174 | Obrubník silniční ABO 1-15 100x15x30cm | kus | 62,82 | 125,00 | 7 852,75 |
| | | ;od sjezdu kolem č.p. 192 | | 10,20 | | |
| | | 14*1,01 ;kolem č.p. 400 | | 14,14 | | |
| | | (15,5+36,5-5)*1,01 ;č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu | | 47,47 | | |
| 26 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | kus | 312,19 | 80,00 | 24 975,28 |
| | | 1,2*1,01 | | 1,21 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |


| | Číslo položky | Název položky | M.j. | množství | cena / M.j. | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|------|----------|-------------|-------------------|
| | | okolí č.p. 11 po sjezd č.p. 11 15,3*1,01 | | 15,45 | | |
| | | chodník ve vjezdu č.p. 11 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*1,01 | | 17,27 | | |
| | | chodník ve sjezdu č.p.10 3,6*1,01 | | 3,64 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu 17,3*1,01 | | 17,47 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu (25+7,5)*1,01 | | 32,83 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu 20,3*1,01 | | 20,50 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby (5,2+1+7,2)*1,01 | | 13,53 | | |
| | | č.p. 25 (17,1+9,6)*1,01 | | 26,97 | | |
| | | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu 13,5*1,01 | | 13,64 | | |
| | | č.p. 48 včetně chodníku ve sjezdu 13,1*1,01 | | 13,23 | | |
| | | č.p. 137 včetně chodníku ve sjezdu 11,5*1,01 | | 11,62 | | |
| | | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 10,5*1,01 | | 10,61 | | |
| | | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+2,7+0,9)*1,01 | | 10,00 | | |
| | | č.p. 4 (3,9+22,5)*1,01 | | 26,66 | | |
| | | č.p. 4 chodník ve sjezdu 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | okolí zidky se zahradou (15,3+3,9+16,5)*1,01 | | 36,06 | | |
| | | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu (10+3,3+1,5)*1,01 | | 14,95 | | |
| | | okolí č.p. 126 do konce chodníku (27-3-2,5)*1,01 | | 21,72 | | |
| 27 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 599,73 | 125,00 | 74 966,16 |
| 28 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 155,23 | 75,00 | 11 642,38 |
| 29 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2 173,24 | 8,62 | 18 733,37 |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 155,23 | 145,00 | 22 508,60 |
| Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 253 406,11 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 31 | 711482020RZ1 | Izolační systém Technodren, svíslé včetně dodávky fólie Technodren a doplňků | m2 | 58,02 | 75,00 | 4 351,50 |
| | | okolí č.p. 11 po sjezd č.p. 11 (15,3-4,8+1)*0,3 | | 3,45 | | |
| | | od sjezdu č.p. 11 po sjezd č.p.10 17,1*0,3 | | 5,13 | | |
| | | č.p. 9 včetně chodníku ve sjezdu (17,3-3,3)*0,3 | | 4,20 | | |
| | | č.p. 8 včetně chodníku ve sjezdu (25-5+7,5)*0,3 | | 8,25 | | |
| | | č.p. 203 včetně chodníku ve vjezdu (20,3-3,3)*0,3 | | 5,10 | | |
| | | č.p. 7 sjezd v chodníku stávající ze zámkové dlažby (5,2+1+7,2)*0,3 | | 4,02 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1003 Oprava chodníků - 3. část č.p. 192-126 | Základní |

| Číslo položky | Název položky | Mj | Množství | Cena / Mj | Celkem (Kč) |
|---|---|----|----------|-----------|-----------------|
| | č.p. 25 (17,2-4,8-1,1+9,6)*0,3 | | 6,27 | | |
| | č.p. 47 včetně chodníku ve sjezdu (13,5-3,9)*0,3 | | 2,88 | | |
| | č.p. 137 včetně chodníku ve vjezdu (11,5-3,6)*0,3 | | 2,37 | | |
| | č.p. 5 včetně chodníku ve sjezdu 6,9*0,3 | | 2,07 | | |
| | č.p. 206 včetně chodníku ve sjezdu (6,3+0,9)*0,3 | | 2,16 | | |
| | č.p. 4 (3,9+22,5)*0,3 | | 7,92 | | |
| | kolem zídky se zahradou (15,3+16,5)*0,0 | | | | |
| | č.p. 171 včetně chodníku ve sjezdu 10*0,3 | | 3,00 | | |
| | 1,2 | | 1,20 | | |
| | kolem č.p. 126 do konce chodníku (27-3-2,5)*0,0 | | | | |
| 32 | 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | | | |
| Celkem za 711 Izolace proti vodě | | | | | 4 351,50 |

SISKO spol. s r.o.
 Velká Dílažka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČO 47195558 DIČ CZ47195558




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|--------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| 1004 | Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 20181014 | Kostelec u Holešova - oprava chodníků | |
| Projektant : | Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | 520 074 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 11 072 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 531 146 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | RN II.a III.hlavy | 531 146 | Ostatní VRN | 0 |
| | ZRN+VRN+HZS | 531 146 | VRN celkem | 0 |


| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis : | Jméno : Datum : Podpis : |
| | <p>SISKO spol. s r.o.</p> <p>3 Velká Orláčka 527/6 3</p> <p>750 02 PŘEROV I-Město</p> <p>IČO 47155353 DIČ CZ47155353</p>  | |
| Základ pro DPH | 0,0 % číni : | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % číni : | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 21,0 % číni : | 531 146 Kč |
| DPH | 21,0 % číni : | 111 541 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 642 687 Kč |

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|--------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| 1004 | Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 20181014 | Kostelec u Holešova - oprava chodníků | |
| Projektant : | Ing. Josef Bartoš | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Obec Kostelec U Holešova | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : SSKO spol. s.r.o. |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------|----------------|--|
| Z | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 | |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 | |
| R | HSV celkem | 520 074 | Přesun stavebních kapacit | 0 | |
| N | PSV celkem | 11 072 | Mimostaveništní doprava | 0 | |
| | ZRN celkem | 531 146 | Zařízení staveniště | 0 | |
| | | | Provoz investora | 0 | |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 | |
| | RN II.a III.hlavy | 531 146 | Ostatní VRN | 0 | |
| | ZRN+VRN+HZS | 531 146 | VRN celkem | 0 | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Datum : | | Jméno : | | Jméno : | |
| | | Datum : | | Datum : | |
| | | Podpis: | | Podpis : | |
| | | SSKO spol. s r.o. 3 Velká Dílna 527/6 3 750 02 PŘEŠOV I-Město IČO 47155558 DIČ CZ47155558 | | | |
| | |  | | | |
| Základ pro DPH | 0,0 % čini : | 531 146 Kč | | | |
| DPH | 0,0 % čini : | 0 Kč | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % čini : | 0 Kč | | | |
| DPH | 21,0 % čini : | 0 Kč | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 531 146 Kč | | | |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|--------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | ISV | PSV | Podání | Mbnár | PZS |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 0 Přípravné a pomocné práce | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Zemní práce | 72 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 207 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 2 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 229 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 9 329 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 520 074 | 11 072 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | | | | |
|---------------------------|---|-----|---------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 531 146 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dílžka 527/6 3
 780 02 PŘEROV I, Město
 IČO 47155558 DIČ CZ47155558



Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| Díl: | Kód | Název položky | Mj. | množství | cena / Mj. | celkem (Kč) |
|--|--------------|--|--------|----------|------------|-----------------|
| 0 | | Přípravné a pomocné práce | | | | |
| 1 | 01 | Vytyčení sítí | soubor | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | 02 | Dopravní značení | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce | | | | | | 8 500,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 240,25 | 49,01 | 11 774,65 |
| | | ;č.p. 23 | | | | |
| | | 28*1,5+11*1,5 | | 58,50 | | |
| | | ;č.p. 24 | | | | |
| | | 20*(1,6+1,6)/2 | | 34,00 | | |
| | | ;č.p. 122 | | | | |
| | | 12*1,5 | | 18,00 | | |
| | | ;č.p. 149 | | | | |
| | | 29,5*1,5 | | 44,25 | | |
| | | ;po komunikaci | | | | |
| | | 19*1,5 | | 28,50 | | |
| | | ;kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*1,5 | | 57,00 | | |
| 4 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 62,22 | 247,38 | 15 391,98 |
| | | ;č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,7*4,6 | | 17,02 | | |
| | | ;č.p. 122 | | | | |
| | | 8*3,3 | | 19,80 | | |
| | | ;č.p. 149 | | | | |
| | | 4*3,5 | | 14,00 | | |
| | | ;kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*0,3 | | 11,40 | | |
| 5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 223,20 | 47,80 | 10 668,96 |
| | | ;č.p. 23 | | | | |
| | | 28+11 | | 39,00 | | |
| | | ;č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,7 | | 3,70 | | |
| | | ;č.p. 24 | | | | |
| | | 20 | | 20,00 | | |
| | | ;č.p. 122 | | | | |
| | | 12*2 | | 24,00 | | |
| | | ;č.p. 149 | | | | |
| | | 29,5*2 | | 59,00 | | |
| | | ;po komunikaci | | | | |
| | | 19*2 | | 38,00 | | |
| | | ;kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5+1,5) | | 39,50 | | |
| 6 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 108,28 | 250,00 | 27 069,75 |
| | | ;č.p. 23 | | | | |
| | | 28*(1,5+0,2)*0,3+11*(1,5+0,2)*0,3 | | 19,89 | | |
| | | ;č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,7*4,6*0,2 | | 3,40 | | |
| | | ;č.p. 24 | | | | |
| | | 20*(1,8+2)/2*0,3 | | 11,40 | | |
| | | ;č.p. 122 | | | | |
| | | 12*(1,5+4)*0,3 | | 19,80 | | |
| | | ;č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 6*3,3*0,2 | | 3,96 | | |
| | | ;č.p. 149 | | | | |
| | | 25,5*(1,5+0,4)*0,3 | | 14,54 | | |
| | | ;č.p. 149 - sjezd | | | | |
| | | 4*3,5*0,2 | | 2,80 | | |
| | | ;po komunikaci | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| Číslo položky | Cena | Popis | Mj | Cena za mj | Cena celkem | |
|----------------------------------|-------------------|---|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 7 | 175101201R00 | 19*(1,5+0,4)*0,3 | | 10,83 | | |
| | | :kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*1,9*0,3 | | 21,66 | | |
| | | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 5,67 | 509,64 | 2 889,66 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | (28+11)*0,1*0,15 | | 0,59 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*0,1*0,15 | | 0,30 | | |
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | 12*2*0,1*0,15 | | 0,36 | | |
| 8 | 180401211R00 | č.p. 149 | | | | |
| | | 29,5*2*0,1*0,15 | | 0,89 | | |
| | | :po komunikaci | | | | |
| | | 19*2*0,1*0,15 | | 0,57 | | |
| | | č.p. 122 sjezd - zmenšení sjezdu | | | | |
| | | 3*3,3*0,3 | | 2,97 | | |
| | | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 82,80 | 15,00 | 1 242,00 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | (28+11)*0,5 | | 19,50 | | |
| | | 9 | 181101102R00 | č.p. 24 | | |
| 20*0,5 | | | | 10,00 | | |
| č.p. 122 | | | | | | |
| 12*2*0,5 | | | | 12,00 | | |
| č.p. 149 | | | | | | |
| 29,5*2*0,5 | | | | 29,50 | | |
| :po komunikaci | | | | | | |
| 19*2*0,1*0,5 | | | | 1,90 | | |
| č.p. 122 sjezd - zmenšení sjezdu | | | | | | |
| 3*3,3 | | | | 9,90 | | |
| 10 | 00572410 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 326,09 | 10,00 | 3 260,90 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | 28*1,7+11*1,7 | | 66,30 | | |
| | | č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,7*4,6 | | 17,02 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*(1,8+2)/2 | | 38,00 | | |
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | 12*(1,5+0,4) | | 22,80 | | |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| 3,3*3,4 | | 11,22 | | | | |
| 11 | 564831111R00 | č.p. 149 | | | | |
| | | 26,5*(1,6+0,4) | | 48,45 | | |
| | | č.p. 149 - sjezd | | | | |
| | | 4*3,5 | | 14,00 | | |
| | | :po komunikaci | | | | |
| | | 19*(1,5+0,4) | | 36,10 | | |
| | | :kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*1,9 | | 72,20 | | |
| | | Směs travní parková rekreační | kg | 2,48 | 95,00 | 235,98 |
| | | 82,8*0,03 | | 2,48 | | |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | 72 533,88 | |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | | |
| 11 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 326,09 | 70,96 | 23 139,35 |
| č.p. 23 | | | | | | |
| 28*1,7+11*1,7 | | 66,30 | | | | |
| č.p. 23 sjezd | | | | | | |
| 3,7*4,6 | | 17,02 | | | | |
| č.p. 24 | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| | | 20*(1,8+2)/2 | | 38,00 | | |
|----|--------------|--|----|--------|----------|-----------|
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | 12*(1,5+0,4) | | 22,80 | | |
| | | č.p. 122 - sjezd | | | | |
| | | 3,3*3,4 | | 11,22 | | |
| | | č.p. 149 | | | | |
| | | 25,5*(1,5+0,4) | | 48,45 | | |
| | | č.p. 149 - sjezd | | | | |
| | | 4*3,5 | | 14,00 | | |
| | | po komunikaci | | | | |
| | | 19*(1,5+0,4) | | 36,10 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*1,9 | | 72,20 | | |
| 12 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 5,37 | 2 000,00 | 10 746,40 |
| | | č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,7*0,2*0,38 | | 0,28 | | |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 6*0,2*0,38 | | 0,46 | | |
| | | č.p. 149 sjezd | | | | |
| | | 4*0,2*0,38 | | 0,30 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*0,38*0,3 | | 4,33 | | |
| 13 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 273,20 | 223,20 | 60 978,24 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | 28*1,5+11*1,5 | | 58,50 | | |
| | | č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,5*4,5 | | 15,75 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*(1,6+1,8)/2 | | 34,00 | | |
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | 12*1,5 | | 18,00 | | |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 3,3*3 | | 9,90 | | |
| | | č.p. 149 | | | | |
| | | 25,5*1,5 | | 38,25 | | |
| | | č.p. 149 sjezd | | | | |
| | | 3,8*3,5 | | 13,30 | | |
| | | po komunikaci | | | | |
| | | 19*1,5 | | 28,50 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5)*1,5 | | 57,00 | | |
| 14 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 273,20 | 211,00 | 57 645,20 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | 28*1,5+11*1,5 | | 58,50 | | |
| | | č.p. 23 sjezd | | | | |
| | | 3,5*4,5 | | 15,75 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*(1,6+1,8)/2 | | 34,00 | | |
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | 12*1,5 | | 18,00 | | |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 3,3*3 | | 9,90 | | |
| | | č.p. 149 | | | | |
| | | 25,5*1,5 | | 38,25 | | |
| | | č.p. 149 sjezd | | | | |
| | | 3,8*3,5 | | 13,30 | | |
| | | po komunikaci | | | | |
| | | 19*1,5 | | 28,50 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| | Kód položky | Název položky | Mj. | množství | cena / Mj | celkem (Kč) |
|------------------|--------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 15 | 59245 | okolem komunikace (1,5+36,5)*1,5 Zámková dlažba HOLLAND SLP přírodní | m2 | 4,30 | 435,24 | 1 870,66 |
| | | izvarovný pás | | | | |
| | | č.p. 23 - sjezd 3,5*0,4*1,01 | | 1,41 | | |
| | | č.p. 122 - sjezd 0,4*3*1,01 | | 1,21 | | |
| | | č.p. 149 - sjezd 3,8*0,4*1,1 | | 1,67 | | |
| 16 | 59245130 | Dlažba zámková 20x20x8 cm šedá | m2 | 277,83 | 190,00 | 52 787,85 |
| | | č.p. 23 28*1,5*1,01+11*1,5*1,01 | | 59,09 | | |
| | | č.p. 23 sjezd 3,5*4,5*1,01-3,5*0,4*1,01 | | 14,49 | | |
| | | č.p. 24 20*(1,6+1,8)/2*1,01 | | 34,34 | | |
| | | č.p. 122 12*1,5*1,01 | | 18,18 | | |
| | | č.p. 122 - sjezd (3,3*3-0,4*3)*1,01 | | 8,79 | | |
| | | č.p. 149 29,5*1,5*1,01 | | 44,69 | | |
| | | č.p. 149 sjezd (3,8*3,5-3,8*0,4)*1,01 | | 11,90 | | |
| | | po komunikaci 19*1,5*1,01 | | 28,79 | | |
| | | okolem komunikace (1,5+36,5)*1,5*1,01 | | 57,57 | | |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 207 167,70 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | |
| 17 | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | kus | 3,00 | 838,86 | 2 516,58 |
| | | okolem komunikace 3 | | 3,00 | | |
| Celkem za | | 8 Trubní vedení | | | | 2 516,58 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 18 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 249,30 | 225,06 | 56 107,46 |
| | | č.p. 23 28*11 | | 39,00 | | |
| | | č.p. 23 sjezd od vrat 3,7 | | 3,70 | | |
| | | č.p. 23 sjezd boky + od komunikace 3*2+3,5 | | 9,50 | | |
| | | č.p. 24 20 | | 20,00 | | |
| | | č.p. 122 12*2-3 | | 21,00 | | |
| | | č.p. 122 sjezd 6+3,3*2 | | 12,60 | | |
| | | č.p. 149 29,5*2-4 | | 55,00 | | |
| | | č.p. 149 sjezd 4+3,5*2 | | 11,00 | | |
| | | po komunikaci 19*2 | | 38,00 | | |
| | | okolem komunikace (1,5+36,5+1,5) | | 39,50 | | |
| 19 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 51,70 | 85,00 | 4 394,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| Číslo položky | Kód položky | Název položky | M.j. | množství | cena / M.j. | celkem (Kč) |
|------------------|--------------|--|------|----------|-------------|-------------------|
| | | č.p. 23 sjezd u komunikace | | | | |
| | | 3,7 | | 3,70 | | |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 6 | | 6,00 | | |
| | | č.p. 149 sjezd | | | | |
| | | 4 | | 4,00 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | 1,5*36,5 | | 38,00 | | |
| 20 | 919735121T00 | Řezání betonu tl. do 5 cm | m | 58,00 | 148,80 | 8 630,40 |
| | | řezání dlažby | | | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20 | | 20,00 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | 1,5*36,5 | | 38,00 | | |
| 21 | 592 | Obrubník silniční nájezdový | kus | 10,81 | 95,00 | 1 026,67 |
| | | č.p. 23 - sjezd | | | | |
| | | 3,7*1,01 | | 3,74 | | |
| | | č.p. 122 - sjezd | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | č.p. 149 - sjezd | | | | |
| | | 4*1,01 | | 4,04 | | |
| 22 | 592174 | Obrubník silniční ABO 1-15 100x15x30cm | kus | 42,93 | 125,00 | 5 365,63 |
| | | č.p. 122 sjezd | | | | |
| | | 3*1,01 | | 3,03 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | (1,5+36,5+1,5)*1,01 | | 39,90 | | |
| 23 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | kus | 198,26 | 80,00 | 15 861,04 |
| | | č.p. 23+sjezd | | | | |
| | | (28+(3,7+3*2)+11)*1,01 | | 49,19 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*1,01 | | 20,20 | | |
| | | č.p. 122 | | | | |
| | | (12*2-3)*1,01 | | 21,21 | | |
| | | č.p. 122 - sjezd | | | | |
| | | 3,3*2*1,01 | | 6,67 | | |
| | | č.p. 149 | | | | |
| | | (29,5*2-4)*1,01 | | 55,55 | | |
| | | č.p. 149 - sjezd | | | | |
| | | 3,5*2*1,01 | | 7,07 | | |
| | | po komunikaci | | | | |
| | | 19*2*1,01 | | 38,38 | | |
| 24 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 281,39 | 125,00 | 35 174,06 |
| 25 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 301,74 | 75,00 | 22 630,35 |
| 26 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4 224,33 | 8,62 | 36 413,74 |
| 27 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 301,74 | 145,00 | 43 752,01 |
| Celkem za | | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | 229 355,85 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | |
| 28 | 711482020RZ1 | Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků | m2 | 23,25 | 75,00 | 1 743,75 |
| | | č.p. 23 | | | | |
| | | (28+11)*0,3 | | 11,70 | | |
| | | č.p. 24 | | | | |
| | | 20*0,03 | | 0,60 | | |
| | | kolem komunikace | | | | |
| | | 36,5*0,3 | | 10,95 | | |
| 29 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | | | |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | 1 743,75 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | 20181014 Kostelec u Holešova - oprava chodníků | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 1004 Oprava chodníků - 4. část č.p.26-23 | Základní |

| Kód položky | Kód rozpočtu | Název položky | Mj | Množství | Cena za m.j. | Celková cena |
|------------------|--------------|---|----|----------|--------------|-----------------|
| 30 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg třítrubkové zábradlí na konci chodníku kolem komunikace | kg | 30,00 | 74,87 | 2 246,10 |
| | | 30 | | 30,00 | | |
| 31 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg stávající zábradlí | kg | 30,00 | 36,08 | 1 082,40 |
| | | 30 | | 30,00 | | |
| 32 | 76701 | Dodávka třítrubkového zábradlí, žárový pozink třítrubkové zábradlí na konci chodníku kolem komunikace | kg | 30,00 | 200,00 | 6 000,00 |
| | | 30 | | 30,00 | | |
| 33 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | | | |
| Celkem za | | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 9 328,50 |

SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dílažka 527/6 3
 750 02 PŘEROV I-Město
 IČ: 47155558 DIČ: CZ47155558



Smlouva o dílo – obchodní podmínky

Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

čl. I.

Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova
zastoupen: Ing. Petr Hlobil, starosta
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Tel. / fax:
Email:

(dále jen „objednatel“)

2. SSKO spol. s.r.o.

se sídlem: Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov
zastoupena: Ing. Antonín Bagar
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4083
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 14404-831/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Antonín Bagar
Tel. / email: 581222022 / bagar@sisko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzická osoba, neuvede v odst. 2 sídlo a obchodní rejstřík, ale místo podnikání a zápis do jiné evidence, ve které je osoba zapsána.

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zlepšení stavu chodníků v obci Kostelec u Holešova.

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace k provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., zpracované oprávněnou osobou subjektem Ing. Josef Bartoš, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou v únoru 2018,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také (a to na náklady zhotovitele):

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- q) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů,

- r) provedení fotodokumentace průběhu stavby vč. zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) dodržovat požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
 9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 1. 9. 2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je obec Kostelec u Holešova, pozemky definované v projektové dokumentaci uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo celkem v Kč | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH | 2 768 783,- Kč |
| DPH | 581 444,- Kč |

Cena vč. DPH

3 350 227,- Kč

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací RTS a. s. pro rok 2018 ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura dle tohoto čl. bodu 3, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla. Objednavatelem bude faktura uhrazena do

celkové výše 90% ze smluvní ceny díla včetně DPH, zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka – uvolněná po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, respektive povolení trvalého užívání stavby stavebním úřadem. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
6. Pozastávky dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
9. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
3. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram výstavby, v případě potřeby jej průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazením do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele,

kteří se podílejí na realizaci díla.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu díla tak, aby v zimních měsících bylo místo stavby vč. všech dotčených ploch zabezpečeno způsobem umožňujícím bezproblémové užívání přilehlých komunikací. Zároveň se zhotovitel zavazuje po dobu zimních měsíců zabezpečit veškeré výkopy a konstrukce.
17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
18. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 24 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
25. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
26. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

čl. XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a bude vyznačena v časovém harmonogramu.
2. Objednatel se zavazuje dílo či dílčí část převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla či dílčí části osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,

- i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
 5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
 6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech vážných lístků za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky. (dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo:, nebo
 - b) e-mail: bagar@sisko.cz, nebo
 - c) adresu: Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov,
 - d) do datové schránky
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.
7. Zhotovitel je povinen předložit k nahlédnutí objednateli při podpisu této smlouvy originály pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a umožnit objednateli pořízení jejich kopií.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas či nedodrží termíny uvedené v čl. IV odst.1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 5.000 Kč.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-- Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 16 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 18 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

čl. XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato ujednání budou řešena číslovanými dodatky k této smlouvě, nepostačí pouze oboustranně podepsaný zápis. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
3. Dalším ujednáním, která podléhají režimu této smlouvy, se bez splnění písemné formy nepřihlíží a jakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se tímto ve smyslu ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti

jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí díla, místa dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní straně nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem.

4. S ohledem k uvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují možnosti uzavření smlouvy na různých listinách. Smluvní strany rovněž vylučují možnost smluvních ujednání v jiném rozsahu a za jiných podmínek než je uvedeno v této smlouvě, obsah právního jednání lze změnit projevem vůle jen písemně.
5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy účastníky, tj. zhotovitelem a objednatelem a pouze a jen v písemné formě. Jiná než písemná forma právního jednání účastníky smlouvy nezavazuje. Účastníci této smlouvy pro vyloučení všech pochybností se dohodli, že právní jednání činěná ve vztahu k uzavření této smlouvy jinými technickými prostředky, např. e-mailem, nejsou pro strany právně závazné. Současně účastníci této smlouvy pro všechny případy mezi sebou vylučují použití ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
9. Účastníci této smlouvy vylučují přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy rovněž vylučují použití obchodních podmínek zhotovitele, a to ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 druhé věty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
10. Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností a nebude v tomto smyslu žádat obnovení jednání o obsahu této smlouvy.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy nebo případně o nichž se dozví při naplňování podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Smluvní strany všechna data i informace považují za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně osobních údajů, které chrání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které objednatel při jednáních o uzavření této smlouvy sdělí zhotoviteli se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po zhotoviteli jako příjemci těchto údajů, aby s nimi nakládal jako s údaji důvěrnými, a to způsobem dle § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
16. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou v této smlouvě sjednány veškeré náležitosti vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet stavby – rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 - Časový harmonogram stavby

čl. XIX.


Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Kostelci u Holešova, dne:

V Přerově , dne: 15.3.2018

za objednatele



za zhotovitele

SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dílažka 527/6 3
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155558 DIČ CZ47155558

Závěrečná prohlášení

Dle zákona 137/2006 sb .o veřejných zakázkách , parg. 68 odst.2

Prohlašuji, že jsem se seznámil s celým obsahem zadání . Do nabídkové ceny jsem zahrnul všechny faktury jež mohou ovlivnit cenu. Souhlasím bez výhrad se všemi podmínkami zadání a prohlašuji ,že jsem se řídil při zpracování své nabídky na zhotovení akce: „Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“. Plně odpovídám za úplnost předané nabídky včetně dokončovacích prací (odvoz přebytečného materiálu, skládkovné, narušený okolní prostor uvést do původního stavu atd.

Prohlašuji, že nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče z čehož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty této nabídky.

Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. Současně souhlasím se zveřejněním smlouvy v případě, že budeme vyzváni k jednání o uzavření smlouvy prohlašuji, že podmínky uvedené v zadání budou z mé strany akceptovány. „ Podáním nabídky akceptuji podmínky zadavatele.“

V Přerov 15.3.2018

SISKO s.p.a. s r.o.
3 Velká Díla 2716 3
750 02 Přerov I-Město
IČ 47155300, UIC 0247165858


Ing. Antonín Bagar
Jednatel