

N Á V R H C E N Y za výkony spojené se zpracováním variantní studie  
pro rozšíření kapacity objektu:

**Mateřská škola – Kostelec u Holešova**

investor: Obec Kostelec u Holešova

NÁVRH CENY ZA PROVEDENÉ VÝKONY a rozsah požadovaných variant:

1/ nástavba - půdní vestavba stávající budovy MŠ -----	15.400,-
2/ přístavba stávající budovy MŠ -----	19.600,-
3/ půdní vestavba v rámci stávající staré budovy ZŠ -----	8.400,-
4/ přebudování dvou tříd ve staré budově ZŠ -----	5.600,-
- nutno provést základní zaměření půdy ZŠ ----- (případně obhlídku MŠ)	5.000,-
<hr/>	
C E L K E M	54.000,-

Studie jednotlivých variant budou vypracovány v rozsahu:  
půdorysy řešených pater, pohled (var. 1, 2, případně 3), orientační  
situace, orientační náklady dle obestavěného prostoru  
..... měř.1:100 (případně 1:200)

NÁVRH CENY NA VIZUALIZACI dle výše uvedených variant:

Jednoduchá vizualizace prověřující hmotové řešení ... 2x náhled každé varianty  
1/ ..... 5000,-  
2/ ..... 7000,-  
3/ ..... 5000,-

---

Podrobný rozsah a výstupy budou upřesněny v průběhu projektových prací.  
Vypracování studie zahrnuje konzultaci před finálním dokončením.

## POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VARIANTY :

- 1 ... „PŮDA MŠ“ ... je třeba respektovat stávající schodiště, pokud vyhoví parametrům pro MŠ. V 1.np jsou předpokládány drobné úpravy stávajícího provozu. Nutno prověřit a dodržet podchodné výšky půdního prostoru. V následujícím stupni bude nutno statické posouzení především konstrukce krovu a následně stávajících základů.
- 2 ... „PŘÍSTAVBA MŠ“ ... vzhledem k napojení nové přístavby na stávající provoz v místě uliční fasády, bude nutno přeřešení stávající dispozice školky, aby bylo dodrženo předepsané denní osvětlení místností a správné napojení provozu celé MŠ. Varianta vyžaduje vytvoření celého nového objektu včetně založení stavby tak, aby nenarušila statiku stávajícího objektu. Půdorys nové přístavby je částečně omezen sdělovacím vedením před objektem MŠ, případně bude provedena přeložka.
- 3 ... „PŮDA ZŠ“ ... vytvořením nové půdní vestavby ZŠ bude vyžadovat posouzení statikem stávajícího krovu a následně celé budovy. Předpokládá se výstavba nového krovu nad požadovanou částí ZŠ.
- 4 ... „PŘEDŠKOLÁCI v ZŠ“ ... tato varianta nevyžaduje velké stavební úpravy. Bude nutno prověřit, zda provoz ZŠ a třídy předškoláků MŠ bude správně fungovat v souběhu.